A seguir, relacionamos abaixo os procedimentos licitatorios/administrativos do
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referente a contratacao pretensa:

ORGAO/MUNICIPIO PROCEDIMENTO OBJETO LINK
Prefeitura Municipal / Dispensa Eletronica | CONTRATACAO DE https://municipios-
Pentecoste/CE SERVICOS DE | licitacoes.tce.ce.gov.br/in
i ENGENHARIA PARA | dex.php/dispensa inexibil
CONSTRUGAOQ DE | idade/defalhes/proc/2388

SISTEMAS DE DRENAGEM
DE AGUAS PLUVIAIS NA
LOCALIDADE DE CASA DE
PEDRA, ZONA RURAL DO

54/licit/43928

MUNICIPIO DE
PENTECOSTE
Prefeitura Municipal / Dispensa Eletrénica | Contratagso de empresa para hitps:/municipios-
Ipaporanga/CE demoli¢éo, reforma e | licitacoes tce.ce.gov.briin

construgdo de reservatério
elevado no Distrito Mundo
Novo 01 e 02, conforme
projeto basico.

dex.php/dispensa_inexibil
idade/detalhes/proc/2373
00/licit/43448

Prefeitura Municipal /
Acopiara/CE

Dispensa Eletrdnica

CONTRATACAO DE
PESSOA JURIDICA
ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DOS
SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA

CONSTRUCAO DE ATERRO
A MONTANTE PARA O
DIRECIONAMENTO DAS
AGUAS DO RIACHO
LOCALIZADO NO  SITIO
ALEGRE, NO MUNICIPIO DE
ACOPIARA, DE INTERESSE
DA SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA

hitps://municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br/in
dex.php/dispensa_inexibil
idade/detalhes/proc/2371
48/licit/43387

Conforme o quadro acima podemos verificar que o tipo de contratagéo que se torna mais
vantajoso para atender as necessidades da Secretaria Contratante & a contratacao de
pessoa juridica para a prestagéo dos servigcos, por ser mais econdmico e mais célere, de
modo que a administragéo conseguira atender as suas necessidades com mais eficacia,
eficiéncia e celeridade.

ESTIMATIVA DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

LOTE 01
[ITEM [ ESPECIFICACAQ ] — [ UND [QTD
EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUGAO E MANUTENCAO
DE GALERIA PLUVIAL DA OLEGARIO CARNEIRO - RODAGEM,
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
1 | DO MUNICIPIO DE MASSAPE/CE SERV| 1
LOTE 02
UND |QTD

ITEM | ESPECIFICACAO

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DE SUMIDOURO AS
1 |MARGENS DO RIO CONTENDAS - BANDEIRA BRANCA, JUNTO A|SERV | 1
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. &SECRE’TARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO
MUNICIPIO DE MASSAPE/CE

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

LOTE 01

ITEM | ESPECIFICAGAO UND |QTD UNIT

EXECUCAO DOS SERVICOS DE
RECONSTRUCAO E MANUTENCAO
DE GALERIA PLUVIAL DA OLEGARIO
CARNEIRO - RODAGEM, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO

1 | DE MASSAPE/CE SERV| 1 |R$ 15.091,30 |R$ 15.091,30
R$ 15.091,30
LOTE 02
ITEM | ESPECIFICAGAO UND |QTD UNIT TOTAL

EXECUCAO DOS SERVICOS DE
CONSTRUCAO DE SUMIDOURO AS
MARGENS DO RIO CONTENDAS -
BANDEIRA BRANCA, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO

1 | DE MASSAPEICE SERV| 1 |R§ 9.302,63 R$ 9.302,63

R$ 9.302,63

O valor estimado da contratacdo é de R$ 24.393,93 (vinte e quatro mil trezentos e
noventa e trés reais e noventa e trés centavos), sendo para o LOTE 01 - R$ 15.091,30
e o LOTE 02 - R$ 9.302,63, de acordo com orcamento estimativo, com base em tabelas
de precos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil -
SINAP| da Caixa Econémica Federal do Governo Federal e Tabela de Custos da
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA do Governo do Estado do Ceard/CE, e quando for
o0 caso, composicoes proprias da Prefeitura Municipal de Massapé/CE.

DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo para o objeto de contratagdo publica envolve a execucdo de servigos de
reconstrucdo e manutengdo de uma galeria pluvial na Olegério Carneiro, incluindo a
rodagem e construgdo de um sumidouro nas margens do Rio Contendas, na Bandeira
Branca. O projeto sera realizado em conformidade com a Lei 14.133 de licitactes
publicas do Brasil, garantindo a transparéncia, eficiéncia e economicidade do processo. A
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Municipio de Massapé/CE sera a
responsavel pela supervisdo e coordenagdo dos trabalhos. A obra visa melhorar a
drenagem da regi&o, prevenindo inundagdes e danos ambientais.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO
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A contratacdo publica para a execugéo dos servigos de reconstrugéo e manutengadda
galeria pluvial da Olegario Carneiro, rodagem e constru¢éo de sumidouro as margens
Rio Contendas - Bandeira Branca, junto a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
do Municipio de Massapé&/CE, é uma medida que se mostra extremamente adequada e
necessaria para o atendimento da necessidade a que se destina. Esta agdo é
fundamental para garantir a seguranga e o bem-estar da populagéo local, aléem de ser
uma medida preventiva contra possiveis danos ambientais e estruturais que podem ser
causados por uma galeria pluvial danificada ou mal conservada.

A reconstrucdo e manutencdo da galeria pluvial séo acdes essenciais para garantir a
correta drenagem das aguas pluviais, evitando assim, alagamentos e inundagdes que
podem causar danos materiais e até mesmo riscos a vida da populag&o. Alem disso, a
construgéo de um sumidouro as margens do Rio Contendas € uma medida que visa a
protecdo do meio ambiente, uma vez que este dispositivo tem como fungédo principal a
absorcdo e a dispersdo das aguas pluviais no solo, evitando a sobrecarga do rio e
possiveis enchentes.

Por fim, & importante ressaltar que a contratagdo para a execugéo destes servigos € uma
medida que demonstra a responsabilidade e o compromisso do Municipio de
Massap&/CE com a segurangca e o bem-estar de sua populagdo, bem como com a
preservacdo do meio ambiente. Portanto, conclui-se que a contratagéo € n@o apenas
adequada, mas também essencial para o atendimento da necessidade a que se destina.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A execucdo dos servicos de reconstrugdo e manutencéo da galeria pluvial da Olegario
Carneiro, rodagem e construgdo de sumidouro as margens do Rio Contendas - Bandeira
Branca, junto a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Municipio de
Massapé/CE, & um objeto de contratag&o publica indivisivel. N&o & possivel fracionar a
entrega deste servigco, pois todas as partes sdo interdependentes e essenciais para a
eficacia do projeto. Além disso, a entrega deve ser imediata apés a contratacéo,
garantindo a eficiéncia e a continuidade dos servicos de infraestrutura e meio ambiente
na regiao.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

O municipio de Massapé&/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente,
planeja a contratagdo de servigos para reconstrugéo e manutencéo de galeria pluvial e
construcdo de sumidouro. O processo inicia com o DFD, documento que formaliza a
demanda, detalhando a necessidade do servico. Em seguida, realiza-se a cota¢éo para
estimar os custos envolvidos. O ETP, estudo técnico preliminar, é elaborado para definir
as especificacbes técnicas e as condigbes de execucéo do servico. Todo o processo
segue a lei 14.133 de licitagbes publicas.

RESULTADOS PRETENDIDOS

O objeto de contratagdo publica visa a execugéo de servicos de reconstrugéo e
manutencéo de uma galeria pluvial na Olegéario Carneiro, alem da rodagem e construgdo
de um sumidouro as margens do Rio Contendas, na Bandeira Branca. O projeto € uma
iniciativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Municipio de Massapé/CE e
tem como principal objetivo melhorar a infraestrutura da cidade, garantindo uma melhor
qualidade de vida para os habitantes e prevenindo possiveis danos causados por chuvas

intensas.
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Os resultados pretendidos para a contratagdo desse objeto séo muiltiplos. Primeiram
espera-se que a reconstrugdo e manutencdo da galeria pluvial possam garantir
escoamento eficiente das aguas pluviais, evitando alagamentos e danos a infraestrutu
urbana. Além disso, a construgdo do sumidouro deve contribuir para a prevengao de
enchentes, pois permitird a absorgdo de grandes volumes de agua, minimizando os
riscos de inundacdes na regido da Bandeira Branca.

Em conformidade com a lei 14.133 de licitacdes, a contratagdo desse objeto deve ser
realizada de forma transparente e eficiente, garantindo a melhor relagéo custo-beneficio
para 0 municipio. A execucdo dos servicos deve ser realizada por uma empresa ou
consorcio de empresas com comprovada experiéncia e capacidade técnica, assegurando
que os resultados pretendidos sejam alcangados. Além disso, o projeto deve ser
executado de forma a minimizar os impactos ambientais, respeitando as normas e
diretrizes da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O objeto em questdo ndo é correlato e nem interdependente. Isso significa que o objeto
ou o tema em questdo ndo tem uma relagéo direta ou dependéncia com outro objeto ou
tema. Ele existe e funciona de forma independente, sem ser afetado por outros fatores.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A execucio dos servigos de reconstrugéo e manutengéo de galeria pluvial na Olegario
Carneiro, rodagem e construgdo de sumidouro as margens do Rio Contendas, em
Massapé/CE, pode gerar impactos ambientais significativos. Estes impactos podem ser
tanto diretos quanto indiretos, e podem afetar tanto o meio ambiente natural quanto o
meio ambiente construido.

Os impactos diretos podem incluir a alteragédo do curso natural do rio, a remogao de
vegetacdo nativa e a perturbagdo da fauna local durante as obras. Além disso, a
construgao de um sumidouro pode levar & contaminagéo do solo e da agua subterranea,
caso nao seja adequadamente projetado e gerenciado.

Os impactos indiretos podem incluir o aumento do risco de enchentes e erosdo do solo,
caso a galeria pluvial ndo seja adequadamente dimensionada e mantida. Além disso, a
construcdo de uma rodagem pode levar ao aumento do trafego de veiculos na area, o
que pode resultar em maior polui¢éo do ar e ruido.

Para minimizar esses impactos, é essencial que o projeto seja cuidadosamente planejado
e executado, levando em consideracdo as caracteristicas especificas do local e as
melhores praticas de engenharia e gestdo ambiental. Isso pode incluir a realizacéo de
estudos de impacto ambiental, a adogéo de medidas de mitigagdo, como a revegetacéo
de areas perturbadas e a instalagéo de sistemas de tratamento de aguas pluviais, e a
monitorizagéo continua das condigbes ambientais durante e apos a execugdo das obras.

OUTROS

Sem observagbes a mais.
DECLARACAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

Com base nos elementos anteriores do presente documento de Estudos Preliminares
realizado por esta Equipe de Planejamento, DECLARAMOS que:
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(X) E VIAVEL a contratagdo proposta pela unidade requisitante.

Justificativa:

A contratag@o publica para a execugdo dos servigos de reconstrugdo e manutengéo da
galeria pluvial da Olegario Carneiro - Rodagem e constru¢do de sumidouro as margens
do Rio Contendas - Bandeira Branca, junto a Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do Municipio de Massapé/CE, é uma acdo de grande importdncia para a
melhoria da infraestrutura da cidade e para a preservacdo do meio ambiente. A
viabilidade da contratagéo desse objeto, em conformidade com a lei 14.133 de licitagdes,
pode ser analisada sob diferentes aspectos.

Primeiramente, & importante destacar que a lei 14.133/2021, que estabelece o novo
marco legal de licitagbes e contratos administrativos, prevé que a administragéo publica
deve garantir a eficiéncia na contratacdo e a selegéo da proposta mais vantajosa. Nesse
sentido, a execugdo dos servigos de reconstrugdo e manutencéo da galeria pluvial e a
construgdo de sumidouro se mostram como agbes necessarias e vantajosas para o
municipio, uma vez gque contribuem para a prevencdo de enchentes e alagamentos, além
de promover a conservagao do meio ambiente.

Além disso, a lei também prevé a obrigatoriedade de planejamento nas contratagbes
publicas, o que inclui a definicdo clara e precisa do objeto. Nesse caso, o objeto da
contratacdo esta bem definido, o que facilita a elaboracéo do edital de licitagéo e a
avaliacao das propostas apresentadas pelas empresas interessadas.

Outro aspecto importante & a promog&o da sustentabilidade nas contratagbes publicas,
também prevista na lei. A reconstrugdo e manutengéo da galeria pluvial e a construcéo de
sumidouro contribuem para a sustentabilidade, uma vez que ajudam a prevenir a
degradagao do meio ambiente e a promover a utilizagéo racional dos recursos naturais.

(__)NAO E VIAVEL a contratagéo proposta pela unidade requisitante.
Justificativa:
CONCLUSAO

A Equipe de Planejamento identificada abaixo chegou & concluséo acima em razéo do(s)
seguinte(s) motivo(s):

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solugéo descrita no item
"DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO" se mostra tecnicamente possivel e
fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagéo
pretendida.
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ANEXO il

« PROJETO BASICO
(Memoriais descritivos, plantas e justificativas tecnicas)

» ORGAMENTO BASICO
(Planilha orgamentaria)

o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Cronograma de execucéo da obra e do desembolso financeiro).



PROJETO BASICO
GALERIA PLUVIAL OLEGARIO CARNEIRO

MASSAPE

2025



{r.—'—,;_\—-\

, J”}I\
)\
MUNICIPIO DE MASSAPE
PODER EXECUTIVO

Sumaério

1. CARACTERIZACAQ DE OBRA / SERVIGO DE ENGENHARIA ..o 3
2. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO......ccccccvevivene B
3. PLANILHA ORCAMENTARIA ....................................................................................... 8
A TAEMORIA DECALGULDE ... comsossnersssemsmsintpesionsivossssisisssssiesissssassossssssiossses roncesas 9
5. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS .oocrrcceei 11
ST D 1= (] 4 1ot == TSSO O S URTPPPPPPIPPIOPP VPSS PSPR PP PP P 11
B2, OV O BTRIS . . ors s oo o s (45 1 a5 5 OH S5 S S ARt s A R 11
§5.3. Condigies eSpecifiCas ....ummmmmiomiviinimirersasnssorsusanssassssasssssassmssssatatassioss 11
5.4, EQUIDBMENTOS ..iiieeeie e snc st s 12
BB,  EXBOUGED. ...on ssscssisssimiagisiosssss sontssisisstsias e sst ot hassme s sosss 1ars 1ot aatnon ras s anszassscsans 12
56. Controle da produg8o (EXECUGED)......ccovivirvimvrtmriesrinecsnnsnsrnsss e sesssssassessssnsasessos 15
5.7. ReVISE0 BIDHOGIATICA. ........coeviiiiiiciieii s 15
8. CRONOGRAMA FISICO-FINANOEIRD .o sisseseossens s ssnos 16
7. COMPOSICAO DO BDI ..ottt s 17
8. COMPOSICAD......oieeetieieieteerieie e ese st eresaesis st s ss s s s sa et sa s hs bbb sana s 18
9. ENCARGOS SOUOIAIS E ART sionimmamsmivonsssscmusses seoss sonuvnmnzs shassssovs s somessiss 19

Ruszdaizr JoséPeulinz, 0”181, Centro / CEP:£2.140-020
WAL MASERpe.Ce.gov.aT




MUNICIPIO DE MASSAPE
PODER EXECUTIVO

1. CARACTERIZACAC DE OBRA / SERVICO DE ENGENHARIA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO
DA RECONSTRUGAO E WMANUTENGAO DA GALERIA PLUVIAL OLEGARIO
CARNEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE/CE.

Segue a caracterizacdo do servigo disposto no objeto acima compreendido, conforme o
que dispde a legislacéo vigente, LEI 14.133/2021;

Lei 14.133/2021 e suas alteractes postericies.

CAPITULO Ill - Das Definigges
“Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

Xl — obra: toda atividade estabelecida, por forga de lsi, como privativa das -
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica infervengdo no meio ambiente
por melo de um conjunto harmérico de agdes que, agregadas, formam um todo
quie inova o espago fisico da natureza ou acarreta alferagéo substancial das
caracteristicas originais de bem imével;

Xill — bens e servigos comuns: aqueles cujos padrées de desempeniio e
qualidade podem ser objstivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagles ustais de mercado;

XIV — bens e servigos especiais: aguelss que, por sua alta heterogeneidade ou
complsxidade, ndo podem ser descrifos na forma do inciso Xl do caput deste
artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

XXI — servigo de engenharia: foda afividade ou conjunto de afividades
dastinadas a obter determinada utilidade, intelectiial ou material, de interesse
para a Administragdo e que, ndo engiiadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso X!l do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por forga de lei,
como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a)  servigo comum de engenharia: todo servigo de engenharia que tem por
chisto aces, objetivamente padronizéveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens moéveis e
iméveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens;

b)  servigo especial de engenharia: aqusle que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definigdo
constante da alinea “a” deste inciso;

Rua Moisr José Peudine, n° 191, Centro / CEP: 62.343-C00
WWWL.MAassa5e.ce.gov.br
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Considerando as definigdes do Artigo 6° da LEl 14.133/2021, o objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA
RECONSTRUCAO E MANUTENGAO DA GALERIA PLUVIAL OLEGARIO
CARNEIRO, SEDE DO MUNICIPIO DE MASSAPE/CE. caracteriza-se pela definicdo
de OBRA COMUM DE ENGENHARIA, uma vez que os servicos a serem executados
correspondem as atividades estabelecidas como privativas das profissdes de
ARQUITETO ou ENGENHEIRO, sendo imprescindivel a emissdo de ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE

TECNICA, bem como caracteriza-se como intervencé@o no meio ambiente por meio de

um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago
fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de

bem imovel.

Pelos fatos apresentados na exposigdo acima, segue resumo:
CLASSIFICACAO TIPO (NATUREZA)

><J OBRA

( ) SERVICO DE ENGENHARIA

COMPLEXIDADE
> COMUM
( )ESPECIAL

qé;H,

Jodo Batista Moreira;
Engenheiro Civil
CREA CE: 38602D

Rua Malzr Jzsé Pauiing, n® 191, Centro [ CEP: 62.140-009
W W massape.Ce.5oyv.br
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3. PLANILHA ORCAMENTARIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

ORGAMENTO BASICO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBRA: MANUTENGAO DA GALERIA PLUVIAL OLEGARIO CARNEIRO - MUNICIPIO DE MASSAPE - GE,

LOCAL: RUA OLEGARIO CARNEIRC - BAIRRO RODAGENM - SEDE - MUNICIFIO DE MASSAPE - CE

FONTE: TABELA SEINFRA 28.1 - VERSAD DESONERADA BDI=26,81%
VALOR VALOR
TEM | COMP. DESCRICAO DOS SERVICOS UND'| QUANTIDADE | UNITARIO |UHITARIO COM| TOTALC/BDIRS
{R3) BDI(RS) }
i SERVICOS PRELIMINARES RS 505,00
11 COMP |ADMINISTRACAO DA OBRA 2,555 % 300,50 RS 3,59 RS 5,05 RS 505,00
2 RACVIMENTO DE TERRA RS 140,26
2.1 C1256 |ESCAVACEQ MANUAL CAMFPO ABERTO EMTEARAATE2ZM | M3 0.95 RS 54.09 RS 68,18 RS 65,74
____ |REATERRD C/COMPACTACAO MECAHICA, E CONTROLE,
22 C2320 M3 2,15 RS 27,47 RS 34,78 RS 75,12
4529 |naaTeRiaL DA VAL > $ 3
3 ESTRUTURAS / DRENAGEM RS 14.445,44
ONC ViBR, 3 TR AGREGADD o
31 | cosn ETO PVIER, RCK 20 MPa CORM AGREGADD) urs 25|  R$52258 RS EGLE4 RS 1.485,69
3.2 2,35 R$ 542,27 RS 688,59 RS 2.024,45
33 1,33 RS 596,59 RS 755,34 R$ 1.495,57,
.. |FORMA PLANA CHATA CORIPENSADA RESWADA, ESP=| . .
34 C1472 SO FAGALERTA E BHEIRGS CAPEADGS M2 16,80 RS 69,55 RS 82,11 RS 951,59
3.5 Al KG 49,34 RS 12,054 RS 15,31 RS 756,33
36 WADURA CA-S0A GROSSA D=12,5 A 250mim KG 223,73 RS 12,53 RS 16,45 RS 3.620,33
i Al s3| 1inT ONCR
37 | caios AR ASSENTE, £ REIINT,. BE TUB0: DE CONCRETD) 2,00 R$255,08 R$ 322,55 RS 645,26
DA p=50cm
3.8 C0319 |A RA DE TELA DE ACO M2 15,00 RS 25,00 RS 32,92 R$ 403,80
AMMENTACAO EM PEDRA TOSCA €/ REJUNTAMENTO - " - a1

3.9 (AGREGADO ADQWRIDD M2 32,00 RS 71,78 RS G0E RS 2.908,16
VALOR TOTAL'DA OBRA ‘R$.15.091,30

Joao

Engenpeiro Civi
CREA CE 396020

Sta Moraira

£2.745-000
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4. MEMORIA DE CALCULO
OBRA: MANUTENGAO DA GALERIA PLUVIAL OLEGARIO CARNEIRO - MUNICIPIO.DE MASSAPE - CE.
LOCAL: RUA OLEGARID CARNEIRO - BAIRRO RODAGEM - SEDE - MUNIGIPIO DE MASSAPE - CE
MEMORIA DE CALCULQO
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1 AT"‘"'N!*“'—-J"IT‘ DA CERA 335 PERCENTUAL
5 100,50,%
2 MOVIMENTC DE TERRA
44 Soey CAO MANUAL CAMPO ASERTO EM TEREA! aopprinento ALTURA LARGURA | PARTES IGUAIS TOTAL
ALVENSFINS DE PEDPA o B G40 o [ 1,05] 0.5
[ ] 0,983
REATEFED CiC MECANITA, E[ :
22 ol MaTe COMPRIMENTO ALTURA LARGURA PARTES IGUAIS TOTAL
LATER IS ALVENARIAS 6,00 0,70 120 [ 1,09 2,16
[ | 2,16/m3
3 N
= I;;-E*rc_z Fi uuan., FOK 20 MPa oM ACR e p— _— TOTAL
LAJE FUND o 5 G 250 63 Zz5|Ms
- é-gmm A DE PEDRA ARGA: .04 (TREZO 1:4) P ARG e BT
= 3 Lads
LATERAL DANIFICADA 0.33 1,40 2,94|M3
33 COMP. LARG, ALT. TOTAL
o3 2,20 0,15 1,63
| 1,813
FORMA PLAMA CHAFA COMPEMSATA RESIMADA, " - TOTAL
34 Egp.= 10wm PiALERIA E BUEROS CAPEADCS cone. Lae.
.03 1,80 0,50]m2
3.5 ARMADURA CASDFINA D=340 A G400 [auzsT. BARRASi [ ecmp. ] PEsO/M | [ ] [ ToTAaL ]
ESTRIEOS DA LAJE SUPERICR D = 6.0MM | 4505 | 484 [ 0z2z | 11 43,34|KG
36 053A D= 11:?«25 onm QUANT. BARRAS COMP. FESO/M TOTAL
800 8,05 0,52 34,67
SEM LAJE SUPERIOR FOSTIVO SENTE o i i~ ——
MENOR / D = 12,5Gmm (1/2") !
EM LAJE SUPERIDR NEGATWO SENTDD - " p— 2,21
cm:Em SR NEGATVO SENTIDD 2550 2,20 0507 5,18
233,73\ 4G
45 NT. E REINT. DE TUEQ DE - ) TOTAL
2,50 Z M
3.8 ARMADURA DE TELA DE ACO [ COMP, | [ Lara. 1 | I ] [ 7oTAL |
LAJE DE FUNCO ) | 500 | 2.50) | | 1| 15,001M2
EM PECEA TOSCA C/ > TOTAL
3. (GREGADD AL JURET COMP. LARG.
DA AREA D 8,00 4,50 32.00
Jodo Batista Moreira
Engenheiro Civil
CREA CE 395802D
Rua CEP: B2.730-000
vy
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MUNICIPIO DE MASSAPE

PODER EXECUTIVO

Fonte: Tabela de Ago

Biisla Pesobwmn  Pesomuaximady -
pol. i . k/m
Vi 630 YR 0,245
516 8,10 4730 0,395
33" 03 74 0,417
Frs 125 1155 0,983
5/8° 1630 16,336 1,578
34 20 2,53 D444
¥ 250 46,73 1,253

L4 329 75,756 6313
19/16" 4,0 118,38 9,345

Jodo Bat|sta Moreira
Engenheiro Civi’
CREA CE 326020

Rua Mzjor José Paudine, n° 151, Centro / CEP: 62.350-000
W WL ImASEEne.ca.gov.br
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