



## CARTA PROPOSTA

GROAÍRAS – CE, 12 DE FEVEREIRO DE 2020

À  
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de MASSAPÊ - CE

REF.: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE  
CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA – MASSAPÊ/CE

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA PROJEZOO CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Vereador Marcolino Olavo, 600 - Sala 01, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras, cujo o objeto é CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA – MASSAPÊ/CE, pelo VALOR TOTAL DE R\$ 21.598,06 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução de 15 DIAS (QUINZE DIAS).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de MASSAPÊ, Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

NATAN DONATO RORIZ

CNPJ: 25.011.748/0001-10

CPF: 008.023.853-03



PROJEZOO CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 25.011.748/0001-10

RUA VEREADOR MARCOLINO OLAVO, Nº600, SALA 01, CENTRO - GROAÍRAS/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA

ENDEREÇO: LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÉ - CEARÁ

FONTE: TABELA UNIFICADA SEINFRA 026.1 - DESONERADA

| ITÊM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                   | UND | QUANT. | PR. UNIT. | PR. TOTAL |
|-------|--------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| 1     |        | MOVIMENTO EM TERRA                       |     |        |           | 10.998,06 |
| 1.1   | C0328  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE | M3  | 157,95 | 69,63     | 10.998,06 |
| 2     |        | DRENAGEM                                 |     |        |           | 10.600,00 |
| 2.1   | C0424  | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm   | UND | 2,00   | 1.200,00  | 2.400,00  |
| 2.2   | C0406  | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm     | UND | 4,00   | 2.050,00  | 8.200,00  |
| TOTAL |        |  |     |        |           | 21.598,06 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 21.598,06 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS)

DATA DO ORÇAMENTO: 12/02/2020

  
NATÁN DONATO RORIZ

CPF: 008.023.853-03

EMPRESÁRIO





PROJEZOO CONSULTORIA, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 25.011.748/0001-10

RUA VEREADOR MARCOLINO OLAVO, Nº600, SALA 01, CENTRO - GROAÍRAS/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA

ENDEREÇO: LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ

FONTE: TABELA UNIFICADA SEINFRA 026.1 - DESONERADA

### CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

| ITEM                             | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL     | 7 DIAS    | 15 DIAS   | PERCENTUAL |
|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01                               | MOVIMENTO EM TERRA     | 10.998,06 | 5.499,03  | 5.499,03  | 50,92%     |
| 02                               | DRENAGEM               | 10.600,00 | 5.300,00  | 5.300,00  | 49,08%     |
| TOTAL GERAL                      |                        | 21.598,06 | 10.799,03 | 10.799,03 | 100,00%    |
| PERCENTUAIS MENSIS DE DESEMBOLSO |                        |           | 50,00%    | 50,00%    | 100,00%    |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 21.598,06 (VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SEIS

CENTAVOS)

DATA DO ORÇAMENTO: 12/02/2020

  
NATAN DONATO RORIZ

CPF: 008.023.853-03

EMPRESÁRIO



CNPJ: 25.011.748/0001-10

RUA VEREADOR MARCOLINO OLAVO, Nº600, SALA 01

GROAÍRAS - CEARÁ

CEP: 62.190-000 FONE: (88) 9.8806-7015 e-mail: projezooconsultoria@hotmail.com

## CARTA PROPOSTA

À  
Prefeitura Municipal de Massapê-Ce  
Comissão Permanente de Licitação

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto de **CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA**, pelo preço global de **R\$ 22.000,01 (vinte e Dois Mil Reais e Um Centavo)**, com **prazo de execução de até 15 (Quinze) dias**.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, portador(a) da carteira de Identidade n°. 2005031072900 e CPF n° 035.229.633-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **61 (Sessenta e Um) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Groáiras-Ce, 12 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,



Francisco João de Matos Neto

Sócio-Administrador/ Responsável Técnico

CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50355-D



**PROponente:** F. J. DE MATOS NETO (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)

**CNPJ:** 20.160.697/0001-75

**Endereço:** RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROÁIRAS, CE

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA

**Local:** LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ

**Fonte:** SEINFRA 26.1 DESONERADA

**Data:** 12 DE FEVEREIRO DE 2020

| PLANILHA ORÇAMENTARIA CONSOLIDADA  |                    |        |   |       |        |                   |                  |           |
|------------------------------------|--------------------|--------|---|-------|--------|-------------------|------------------|-----------|
| ITEM                               | FONTE              | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                      | UNID. | QTDE   | V.UNIT. S/<br>BDI | VALOR            |           |
| 1.0                                | MOVIMENTO DE TERRA |        |   |       |        |                   |                  | 10.977,53 |
| 1.1                                | SEINFRA            | C0328  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3    | 157,95 | 69,50             | 10.977,53        |           |
| 2.0                                | DRENAGEM           |        |   |       |        |                   |                  | 11.022,48 |
| 2.1                                | SEINFRA            | C0424  | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm                      | UND   | 2,00   | 1.282,98          | 2.565,96         |           |
| 2.2                                | SEINFRA            | C0406  | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm                        | UND   | 4,00   | 2.114,13          | 8.456,52         |           |
| <b>VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO</b> |                    |        |   |       |        |                   | <b>22.000,01</b> |           |

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE:50355

PROPOSANTE: F. J. DE MATOS NETO (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)  
CNPJ: 20.160.697/0001-75  
ENDEREÇO: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROÁFRAS, CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA  
LOCAL: LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ  
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA  
DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                    |        |             |       |           |        |           |
|------------------------------|--------------------|--------|-------------|-------|-----------|--------|-----------|
| ITEM                         | SERVIÇOS           | %      | TOTAL (R\$) | DIAS  |           |        |           |
|                              |                    |        |             | %     | 7         | %      | 15        |
| 1.0                          | MOVIMENTO DE TERRA | 49,90  | 10.977,53   | 50,00 | 5.488,77  | 50,00  | 5.488,77  |
| 2.0                          | DRENAGEM           | 50,10  | 11.022,48   | 50,00 | 5.511,24  | 50,00  | 5.511,24  |
| TOTAL PARCIAL                |                    | 100,00 | 22.000,01   | 50,00 | 11.000,01 | 50,00  | 11.000,01 |
| TOTAL ACUMULADO              |                    | 100,00 | 22.000,01   | 50,00 | 11.000,01 | 100,00 | 22.000,01 |

  
Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE:50355

PROPONENTE: F. J. DE MATOS NETO (TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS)

CNPJ: 20.160.697/0001-75

ENDEREÇO: RUA DOMITILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA

LOCAL: LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

DATA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA**

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO   | COM DESONERAÇÃO |              | SEM DESONERAÇÃO |              |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                          |   | HORISTA         | MENSALISTA   | HORISTA         | MENSALISTA   |
|                          |   | %               | %            | %               | %            |
| <b>GRUPO A</b>           |   |                 |              |                 |              |
| A1                       | INSS  | 0,00            | 0,00         | 20,00           | 20,00        |
| A2                       | SESI  | 1,50            | 1,50         | 1,50            | 1,50         |
| A3                       | SENAI   | 1,00            | 1,00         | 1,00            | 1,00         |
| A4                       | INCRA   | 0,20            | 0,20         | 0,20            | 0,20         |
| A5                       | SEBRAE  | 0,60            | 0,60         | 0,60            | 0,60         |
| A6                       | Salário Educação  | 2,50            | 2,50         | 2,50            | 2,50         |
| A7                       | Seguro Contra Acidentes sde Trabalho  | 3,00            | 3,00         | 3,00            | 3,00         |
| A8                       | FGTS  | 8,00            | 8,00         | 8,00            | 8,00         |
| A9                       | SECONCI   | 0,00            | 0,00         | -               |              |
| <b>A</b>                 | <b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>  | <b>16,80</b>    | <b>16,80</b> | <b>36,80</b>    | <b>36,80</b> |
| <b>GRUPO B</b>           |   |                 |              |                 |              |
| B1                       | Repouso Semanal Remunerado  | 17,85           | 0,00         | 17,85           | 0,00         |
| B2                       | Feriados  | 3,71            | 0,00         | 3,71            | 0,00         |
| B3                       | Auxílio - Enfermidade   | 0,92            | 0,71         | 0,92            | 0,71         |
| B4                       | 13º Salário   | 10,83           | 8,33         | 10,83           | 8,33         |
| B5                       | Licença Paternidade   | 0,07            | 0,06         | 0,07            | 0,06         |
| B6                       | Faltas Justificadas   | 0,72            | 0,56         | 0,72            | 0,56         |
| B7                       | Dias de Chuvas  | 1,55            | 0,00         | 1,55            | 0,00         |
| B8                       | Auxílio Acidentes de Trabalho   | 0,11            | 0,09         | 0,11            | 0,09         |
| B9                       | Férias Gozadas  | 9,18            | 7,07         | 9,18            | 7,07         |
| B10                      | Salário Maternidade   | 0,03            | 0,02         | 0,03            | 0,02         |
| <b>B</b>                 | <b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>   | <b>44,97</b>    | <b>16,84</b> | <b>44,97</b>    | <b>16,84</b> |
| <b>GRUPO C</b>           |   |                 |              |                 |              |
| C1                       | Aviso Prévio Indenizado   | 5,60            | 4,31         | 5,60            | 4,31         |
| C2                       | Aviso Prévio Trabalhado   | 0,13            | 0,10         | 0,13            | 0,10         |
| C3                       | Férias indenizados  | 4,40            | 3,39         | 4,40            | 3,39         |
| C4                       | Depósito Rescisão sem Justa Causa   | 4,81            | 3,70         | 4,81            | 3,70         |
| C5                       | Indenização Adicional   | 0,47            | 0,36         | 0,47            | 0,36         |
| <b>C</b>                 | <b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>   | <b>15,41</b>    | <b>11,86</b> | <b>15,41</b>    | <b>11,86</b> |
| <b>GRUPO D</b>           |   |                 |              |                 |              |
| D1                       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   | 7,55            | 2,83         | 16,55           | 6,20         |
| D2                       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47            | 0,36         | 0,5             | 0,38         |
| <b>D</b>                 | <b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>   | <b>8,02</b>     | <b>3,19</b>  | <b>17,05</b>    | <b>6,58</b>  |
| <b>*GRUPO E</b>          |   |                 |              |                 |              |
| E1                       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   | 0,00            | 0,00         |                 |              |
| <b>E1</b>                | <b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b> |   | <b>85,20</b>    | <b>48,69</b> | <b>114,23</b>   | <b>72,08</b> |

OBS: \*Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Francisco João de Matos Neto  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 50355



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ/CE.**

CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA.

CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA.  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS  
VALOR GLOBAL: R\$ 22.025,72 (vinte e dois mil e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos)  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

**EMPRESA: CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI – ME**  
**CNPJ: 27.105.432/0001-13**

**ENDEREÇO: DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA – 868, SALA B – CENTRO – SOBRAL – CE**



CONSTR. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
**CNPJ: 27.105.432/0001-13**  
Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE - CEP: 62.010.290  
Email: T5ENGENHARIA@outlook.com-8833613-2841

SOBRAL 13 DE FEVEREIRO DE 2020.



CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI-ME  
CNPJ:27.105.432/0001-13


Av. Dom José Tupinambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-CE – CEP: 62.010.290  
Email: T5ENGENHARIA@outlook.com – TEL: (88)3613.2841






**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA  
**LOCAL:** LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ  
**FONTE:** SEINFRA 26.1 DESONERADA  
**DATA:** 13 DE FEVEREIRO DE 2020

| ITEM | FONTE   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                      | UNID. | QTDE   | V.UNIT.<br>S/ BDI | VALOR            |
|------|---------|--------|---|-------|--------|-------------------|------------------|
| 1.0  |         |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                   |       |        |                   | <b>10.993,32</b> |
| 1.1  | SEINFRA | C0328  | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3    | 157,95 | 69,60             | 10.993,32        |
| 2.0  |         |        | <b>DRENAGEM</b>   |       |        |                   | <b>11.032,40</b> |
| 2.1  | SEINFRA | C0424  | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=80cm                       | UND   | 2,00   | 1.284,40          | 2.568,80         |
| 2.2  | SEINFRA | C0406  | BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=80cm                         | UND   | 4,00   | 2.115,90          | 8.463,60         |
|      |         |        |   |       |        | <b>TOTAL</b>      | <b>22.025,72</b> |

  
CONST. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO ESRELI-ME  
CNPJ: 27.105.432/0001-13  
AV. DOM. José Tupiandá da Frota, nº 601 - Sala B Centro, Sobral-ce - CEP: 62.010-290  
Email: TSENGENHARIA@outlook.com - tel: (88) 3613-2841



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA  
LOCAL: LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ  
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA  
DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | SERVIÇOS               | %             | TOTAL (R\$)      | %            | DIAS             |               |                  |
|------|------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
|      |                        |               |                  |              | 7                | %             |                  |
| 1.0  | MOVIMENTO DE TERRA     | 49,91         | 10.993,32        | 50,00        | 5.496,66         | 50,00         | 5.496,66         |
| 2.0  | DRENAGEM               | 50,09         | 11.032,40        | 50,00        | 5.516,20         | 50,00         | 5.516,20         |
|      | <b>TOTAL PARCIAL</b>   | <b>100,00</b> | <b>22.025,72</b> | <b>50,00</b> | <b>11.012,86</b> | <b>50,00</b>  | <b>11.012,86</b> |
|      | <b>TOTAL ACUMULADO</b> | <b>100,00</b> | <b>22.025,72</b> | <b>50,00</b> | <b>11.012,86</b> | <b>100,00</b> | <b>22.025,72</b> |

  
CONST. TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO ZIRELI-ME  
CNPJ: 27.105.432/0001-13  
AV. DOM. José Tupinambá da Fresta, nº 868, Sala B, Centro, Sobral-ce - CEP: 62.010.290  
Email: T5ENGENHARIA@outlook.com - tel: (88) 3613-2844



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA  
 LOCAL: LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, AREIAS E CACIMBINHA - MASSAPÊ - CEARÁ  
 FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA  
 DATA: 13 DE FEVEREIRO DE 2020

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA**

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO   | COM                                   |  | SEM                                   |  |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                          |   | DESONERACÃO<br>HORIST MENSALIS<br>A % | DESONERACÃO<br>HORIST MENSALIS<br>TA % | DESONERACÃO<br>HORIST MENSALIS<br>A % | DESONERACÃO<br>HORIST MENSALIS<br>TA % |
| <b>GRUPO A</b>           |   |                                       |  |                                       |  |
| A1                       | INSS  | 0,00                                  | 0,00                                   | 20,00                                 | 20,00                                  |
| A2                       | SESI  | 1,50                                  | 1,50                                   | 1,50                                  | 1,50                                   |
| A3                       | SENAI   | 1,00                                  | 1,00                                   | 1,00                                  | 1,00                                   |
| A4                       | INCRA   | 0,20                                  | 0,20                                   | 0,20                                  | 0,20                                   |
| A5                       | SEBRAE  | 0,60                                  | 0,60                                   | 0,60                                  | 0,60                                   |
| A6                       | Salário Educação  | 2,50                                  | 2,50                                   | 2,50                                  | 2,50                                   |
| A7                       | Seguro Contra Acidentes sde Trabalho  | 3,00                                  | 3,00                                   | 3,00                                  | 3,00                                   |
| A8                       | FGTS  | 8,00                                  | 8,00                                   | 8,00                                  | 8,00                                   |
| A9                       | SECONCI   | 0,00                                  | 0,00                                   | -                                     | -                                      |
| <b>A</b>                 | <b>Total de Encargos Sociais Básicos</b>  | <b>16,80</b>                          | <b>16,80</b>                           | <b>36,80</b>                          | <b>36,80</b>                           |
| <b>GRUPO B</b>           |   |                                       |  |                                       |  |
| B1                       | Repouso Semanal Remunerado  | 17,85                                 | 0,00                                   | 17,85                                 | 0,00                                   |
| B2                       | Feriados  | 3,71                                  | 0,00                                   | 3,71                                  | 0,00                                   |
| B3                       | Auxilio - Enfermidade   | 0,92                                  | 0,71                                   | 0,92                                  | 0,71                                   |
| B4                       | 13º Salário   | 10,83                                 | 8,33                                   | 10,83                                 | 8,33                                   |
| B5                       | Licença Paternidade   | 0,07                                  | 0,06                                   | 0,07                                  | 0,06                                   |
| B6                       | Faltas Justificadas   | 0,72                                  | 0,56                                   | 0,72                                  | 0,56                                   |
| B7                       | Dias de Chuvas  | 1,55                                  | 0,00                                   | 1,55                                  | 0,00                                   |
| B8                       | Auxílio Acidentes de Trabalho   | 0,11                                  | 0,09                                   | 0,11                                  | 0,09                                   |
| B9                       | Férias Gozadas  | 9,18                                  | 7,07                                   | 9,18                                  | 7,07                                   |
| B10                      | Salário Maternidade   | 0,03                                  | 0,02                                   | 0,03                                  | 0,02                                   |
| <b>B</b>                 | <b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>   | <b>44,97</b>                          | <b>16,84</b>                           | <b>44,97</b>                          | <b>16,84</b>                           |
| <b>GRUPO C</b>           |   |                                       |  |                                       |  |
| C1                       | Aviso Prévio Indenizado   | 5,60                                  | 4,31                                   | 5,60                                  | 4,31                                   |
| C2                       | Aviso Prévio Trabalhado   | 0,13                                  | 0,10                                   | 0,13                                  | 0,10                                   |
| C3                       | Férias indenizados  | 4,40                                  | 3,39                                   | 4,40                                  | 3,39                                   |
| C4                       | Depósito Rescisão sem Justa Causa   | 4,81                                  | 3,70                                   | 4,81                                  | 3,70                                   |
| C5                       | Indenização Adicional   | 0,47                                  | 0,36                                   | 0,47                                  | 0,36                                   |
| <b>C</b>                 | <b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A</b>   | <b>15,41</b>                          | <b>11,86</b>                           | <b>15,41</b>                          | <b>11,86</b>                           |
| <b>GRUPO D</b>           |   |                                       |  |                                       |  |
| D1                       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   | 7,55                                  | 2,83                                   | 16,55                                 | 6,20                                   |
| D2                       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47                                  | 0,36                                   | 0,5                                   | 0,38                                   |
| <b>D</b>                 | <b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>   | <b>8,02</b>                           | <b>3,19</b>                            | <b>17,05</b>                          | <b>6,58</b>                            |
| <b>*GRUPO E</b>          |   |                                       |  |                                       |  |
| E1                       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   | 0,00                                  | 0,00                                   |                                       |  |
| <b>E1</b>                | <b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL (A+B+C+D+E)</b> |   | <b>85,20</b>                          | <b>48,69</b>                           | <b>114,23</b>                         | <b>72,08</b>                           |

OBS: \*Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto  
 Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

CONST. POMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELA ME  
 CNPJ: 27.105.432/0001-13  
 AV. DOM José Tupuambá da Frota, nº 868, Sala B, Centro, Sobral - CE - CEP: 62.010-296  
 Email: TSENGENHARIA@outlook.com - tel: (88) 3613-2841