



PROPOSTA COMERCIAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2230801/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na execução de Revitalização da Avenida Senador Ozires Pontes, no Município de Massapê-CE.

CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA.

CNPJ: 18.318.446/0001-24

AVENIDA SANTOS DUMONT, N: 1740, SALA 903 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE

CEP: 60.150-161 / CONTATO: (85) 3181-7370

Email: construtoramontecristo@hotmail.com



CARTA PROPOSTA



À
Comissão Permanente de Licitação da Cidade de Massapê, Ceará
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2230801/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES, NO MUNICÍPIO DE MASSAPE-CE, CONVENIO Nº 165/CIDADES/2022.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 2230801/2022, pelo preço global de R\$ R\$ 2.087.538,95 (dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), com prazo de execução de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

EM	OBRA	VALOR
01	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍEDO	R\$ 1.679.122,96
02	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 02	R\$ 149.162,33
03	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03	R\$ 259.253,66
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA		R\$ 2.087.538,95

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Samuel Cavalcante Teixeira, portador da Carteira de Identidade nº 97002569100 - SSP - CE e do CPF nº 840.228.763-87, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. E concordamos com a prorrogação e revalidação de nossa proposta, antes do vencimento da mesa, por igual e sucessivo período.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusas todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROPONENTE:

Razão Social: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
CNPJ e Inscrição Municipal: 18.318.446/0001-24 / -285103-2
ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, nº 1740, sala 903 - Aldeota, Fortaleza-CE, CEP.60150-161
Fone, E-mail: (85) 9.9981-3059, construtoramontecristo@hotmail.com
Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 1560, Conta Corrente: 3360-2
REPRESENTANTE LEGAL: Samuel Cavalcante Teixeira
Carteira de Identidade: 97002569100 - SSP/CE
CPF nº 840.228.763-87

Fortaleza/CE, 19 de setembro de 2022.

CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
CNPJ: 18.318.446/0001-24
SAMUEL CAVALCANTE TEIXEIRA
Proprietário Administrador
CPF nº 840.228.763-87

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protestos

José Randal de Mesquita neto
Engenheiro Civil
CREA/CE nº: 40635/D

CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA.

CNPJ: 18.318.446/0001-24
AVENIDA SANTOS DUMONT, N: 1740, SALA 903 - ALDEOTA - FORTALEZA - CE
CEP: 60.150-161 / CONTATO: (85) 3181-7370
Email: construtoramontecristo@hotmail.com

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protestos

Fl.: 1/15
Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 21/09/2022

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZÍRES PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍEDO)
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZÍRES PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÍEDO)
 LOCAL: AV. SENADOR OZÍRES PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
 TABELA: SEINFRA e SINAPI
 BDI: 26,61%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	M2	22,44	149,14	39,89	188,63	4237,35	151.532,70
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MENSAL)	UND	4,00	10.856,02	2.888,79	13.744,81	54.979,24	
1.3	C1049	DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	60,03	211,96	56,40	268,36	16.109,65	
1.4	C1043	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,20	48,92	13,02	61,94	445,97	
1.5	C1074	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	18,20	40,76	10,85	51,61	940,91	
1.8	C1065	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	18,00	22,03	6,08	28,91	492,98	
1.7	C2210	RETRABADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,66	13,04	3,47	16,51	27,74	
1.8	C2208	RETRABADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	2,31	8,15	2,17	10,32	23,84	
1.9	C1861	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	16,23	4,32	20,55	20,55	
1.10	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.171,63	3,35	0,88	4,24	9.207,71	
1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2.171,63	23,69	6,30	29,99	65.127,18	
MOMENTO DE TERRA									
2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 14 CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	77,32	38,12	10,14	48,28	3.741,12	299.852,85
2.2	C3177	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. - 1 CAT 1601 A 1800M	M3	2.892,11	13,58	3,61	17,19	48.168,27	
2.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,82	400,34	107,33	507,67	827,29	
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TÍJULO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,40	522,50	139,04	661,54	2.249,24	
2.5	C0030	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	M3	170,12	91,42	24,33	115,75	18.691,39	
2.6	C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	2.101,88	84,25	22,42	106,67	224.175,54	
PISOS									
3	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	312,43	448,81	119,45	568,36	177.572,71	759.548,36
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJULINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.063,74	40,28	10,72	51,00	54.250,74	
3.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TÍJULINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	510,32	48,40	12,35	60,75	30.981,20	
3.4	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLADO NO LOCAL	M	1.284,00	22,81	6,07	28,88	36.904,32	
3.5	C3101	RECONDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	14.070,53	19,06	5,07	24,13	338.074,09	
3.6	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL, FORNECIMENTO/PLAÇAÇÃO	UN	291,34	20,79	5,33	26,12	7.689,07	
3.7	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	480,00	23,28	6,19	29,47	14.145,60	
3.8	C2894	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO S/ REAJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.401,05	57,14	15,20	72,34	101.351,96	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	158,00	12,41	3,30	15,71	2.450,78	
4.2	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	202,00	17,70	4,71	22,41	4.528,82	
4.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	970,00	5,82	1,55	7,37	7.148,90	
4.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	650,00	7,10	1,89	8,99	7.841,50	
4.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	650,00	7,94	2,09	8,93	8.454,50	
4.6	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	254,00	420,09	111,79	531,88	135.097,52	

CARTÓRIO
 CONSTRUTORA MONTE CRISTO
 CNPJ: 18.318.446/0001-24
 Samuel Cavalcante Teixeira
 Sócio - Diretor

CARTÓRIO
 José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524


Fl.: 2/16
 Rubrica



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÉDO)
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÉDO)
LOCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA e SINAPI
BDI:	26,61%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	151.832,70	100,00%				100,00%
			151.832,70				151.832,70
2	MOVIMENTO DE TERRA	298.852,85	100,00%				100,00%
			298.852,85				298.852,85
3	PISOS	759.548,79		50,00%	50,00%		100,00%
				379.774,40	379.774,39		759.548,79
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	274.498,93		50,00%	50,00%		100,00%
				137.249,47	137.249,46		274.498,93
5	PINTURA	74.342,05			50,00%	50,00%	100,00%
					37.171,03	37.171,02	74.342,05
6	SERVIÇOS DIVERSOS	120.247,64			100,00%		100,00%
					120.247,64		120.247,64
		1.679.122,96	450.285,55	517.023,87	874.442,52	37.171,02	1.679.122,96
			450.285,55	967.509,42	1.641.951,94	1.679.122,96	

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

Samuel Cavalcante Teixeira
CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 14.318.446/0001-74
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

Jose Randal de Mesquita Neto
Jose Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



Reconheço a(s) firma(s) *Samuel Cavalcante Teixeira e Jose Randal de Mesquita Neto*
de *Samuel Cavalcante Teixeira e Jose Randal de Mesquita Neto*
em 20/09/2022 de Massapé
Em testemunho da verdade
VALIDE SOMENTE COM CÉDULO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Rêgo de Oliveira Sousa
CIPS 0281463 - Esplanada - Fortaleza-CE

Fl.: 4/15
Rubrica S.P.



COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÉDO)
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÉDO)
LOCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA e SINAPI
BDI:	26,61%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
TOTAL		6,12

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,14

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,61%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$



CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto
CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.318.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

por Randal de Mesquita Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



Reconheço a(s) firma(s) SEMELHANTE DE:
Samuel Cavalcante Teixeira
por José Randal de Mesquita
Neto
Dou fé.
Fortaleza, 20 de Set de 2022
Eni testemunho da verdade
VALIDO SOMENTE COM CÉLO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Antônio de Oliveira Sousa
CIPPS 028174663 - Escritório - Fortaleza-CE

Fl.: 5/15
Rubrica 92



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZÍRES PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÉDO)
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR OZÍRES PONTES (CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERAÇÃO DE PARALELEPÉDO)
LOCAL:	AV. SENADOR OZÍRES PONTES - CENTO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA e SINAPI
BDI:	26,61%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80



B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,60	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A+B+C+D

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.318.446/0001-24
Semuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor


CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



Reconheço a(s) firma(s) Semuel Cavalcante Teixeira e José Randal de Mesquita Neto
de Fortaleza, 20 de Set de 2022.
Em testemunho da verdade
[Assinatura]
VALIDE SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE
1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Alcino de Oliveira Sousa
CTPS 0217458 - Esmeralda - Fortaleza - CE





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 21/09/2022

OBRA: REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTIEIRO LATERAL 02
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTIEIRO LATERAL 02
 LOCAL: AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
 TABELA: SENEFRA
 BDI: 26,61%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
					SIGM BDI	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	COMP 002	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MENSAL)	UND	4,00	919,93	244,71	1.164,34	4.657,36
2		MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	C2794	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,49	36,12	10,14	48,26	651,03
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	13,49	403,34	107,33	510,67	6.888,94
2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,86	522,50	139,04	661,54	2.421,24
2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ADQUIÇÃO	M3	194,92	91,42	24,33	115,75	21.404,49
2.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	42,03	104,63	27,94	132,47	5.567,71
3		PISOS						
3.1	C0844	CONCRETO P/MBR. FEK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	37,40	448,91	119,45	568,36	21.256,66
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO T/QUINHO (20 X 10 X 4CM), CUNZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	451,28	40,28	10,72	51,00	23.015,28
3.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO T/QUINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	193,41	46,40	12,35	58,75	11.362,94
3.4	C0395	BANQUETIM MIO FIO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	M	182,97	22,81	6,07	28,88	5.294,17
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	108,00	9,40	2,50	11,90	1.295,91
4.2	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	3,00	20,85	5,55	26,40	79,20
4.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	180,00	5,82	1,55	7,37	1.328,60
4.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	250,00	7,10	1,89	8,99	2.247,50
4.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	215,00	7,84	2,09	9,93	2.134,95
4.6	C4810	PROJETOR EM LED TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	454,24	120,87	575,11	3.450,88
4.7	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	6,00	759,45	202,09	961,54	5.769,24
4.8	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	30,48	8,11	38,59	77,18
4.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	19,92	5,30	25,22	50,44
4.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	19,92	5,30	25,22	50,44
4.11	C2092	QUADRO P/MEIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	UN	1,00	1.203,78	320,33	1.524,11	1.524,11
4.12	C4893	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=1,100M, PESO APROXIMADO 950KG	UN	2,00	1.322,21	351,84	1.674,05	3.348,10
5		PINTURA						
5.1	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	374,04	21,94	5,84	27,78	10.390,83
6		DIVERSOS						
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	924,80	1,08	0,28	1,37	1.268,70
6.2	C3238	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA	M2	3,60	25,67	6,63	32,50	117,00
6.3	C3358	PLACA INDICATIVA EDUCATIVA SERVIÇOS REFLÉXIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,48	749,40	199,42	948,82	455,43
6.4	C1791	MESA EM ALVENARIA, TÁPO DE CONCRETO PRÉ-MOLDAO, ACABADA	M2	2,56	312,55	83,17	395,72	1.013,04
6.5	C3611	BANCO DE MADEIRA CASSENETO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,80m)	UN	6,00	1.008,66	268,40	1.277,06	7.662,36

CONSTRUTORA MONTE CRISTO
 CNPJ: 18.318.446/0001-24
 Samuel Cavalcante Teixeira
 Sócio - Diretor

CARTÓRIO
 José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524
 1º Ofício de Notas e Protesto

CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTIEIRO LATERAL 02
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTIEIRO LATERAL 02
 LOCAL: AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
 TABELA: SEINFRA
 BDI: 26,61%

6.6	C2987	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	763,98	203,30	967,28	967,28	
6.7	C2943	CARROSEL TIPO OLA, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	968,77	257,79	1.226,56	1.226,56	
6.8	C2947	GANGORRA C/02 FRANCIAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	2,00	669,45	231,09	1.099,54	2.199,08	
VALOR TOTAL:							149.182,33		

Cento e Quarenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Dois reais e Trinta e Três centavos




CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto

CONSTITUÍDA MONTE CRISTO
 Samuel Cavalcante Teixeira
 Sôcio - Diretor

CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto


José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524



PETROUVE PEREIRA GUIMARAES - Substituto
 WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
 Emol: 3,40 - Ferm: 0,22 - Taxa: 1,34
 FAACEPIFRMMP/0,34

Reconheço a(s) firma(s) de MONTE CRISTO
 em 20 de Setembro de 2022
 em SENADOR OZIREZ PONTES
 de MASSAPÉ
 da verdade

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 Francisco Azeite de Oliveira Sousa
 CTPS 02674853 - Escrivão - Fortaleza-CE






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZÍRES PONTES - CANTEIRO LATERAL 02
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZÍRES PONTES - CANTEIRO LATERAL 02
LOCAL:	AV. SENADOR OZÍRES PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA
BDI:	26,61%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.657,36	100,00% 4.657,36				100,00% 4.657,36
2	MOVIMENTO DE TERRA	36.933,41	100,00% 36.933,41				100,00% 36.933,41
3	PISOS	60.918,95		50,00% 30.459,48	50,00% 30.459,47		100,00% 60.918,95
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.354,33		50,00% 10.677,17	50,00% 10.677,16		100,00% 21.354,33
5	PINTURA	10.390,83			50,00% 5.195,42	50,00% 5.195,41	100,00% 10.390,83
6	DIVERSOS	14.907,45			100,00% 14.907,45		100,00% 14.907,45
		149.162,33	41.590,77	41.136,85	61.239,50	5.195,41	149.162,33
			41.590,77	82.727,42	143.968,92	149.162,93	

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.318.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

Jose Randal de Mesquita Neto
Jose Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524




PEIROUVE PEREIRA GUIMARÃES - Substituto
WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
E-mail: 3.40 - Fern: 0.22 - 3.34
FAA/DE/FRAMP - 0.34

Reconheço a(s) firma(s) Samuel Cavalcante Teixeira e Jose Randal de Mesquita Neto
em Massapé, 21 de Setembro de 2022 de Porteiza
Em testemunho da verdade
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Azeite de Oliveira Sousa
CTPS 02874653 - Exerceente - Forteiza-CE

Fl.: 9/15
Rubrica *[Handwritten Signature]*



COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 02
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 02
LOCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA
BDI:	26,61%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
TOTAL		6,12

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,14

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 26,61%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

Samuel Cavalcante Teixeira
CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.318.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

Jose Randal de Mesquita Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



ETROUVE PEREIRA GUIMARÃES - Substituto
WEBSTER BIZERRA FERREIRA - Sócio
Emol: 3,40 - Fcém: 0,22
FADEP/FRMMF - 0,34

Reconheço a(s) firma(s) SEMELHANÇA DE:
Samuel Cavalcante Teixeira
de Jose Randal de Mesquita
Neto . Dou fé.
Fortaleza, 20 SET/2022 de _____
Em testemunho _____ da verdade

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Alencar de Oliveira Sousa
CIPS 02074853 - Esplanada - Fortaleza-CE






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 02
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 02
LÓCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA
BDI:	26,61%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Samuel Cavalcante Teixeira
CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.318.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

Jose Randal de Mesquita Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto



CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião
PETROUVE PEREIRA GUIMARÃES - Substituto
WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
E-mail: 3.40 - Fone: 0.22 - 3.1.34
F-44CEPIFRMMP-0.34

Reconheço a(s) firma(s) MANUELA DE
ANA VILAS BOAS TEIXEIRA
NETO
JOSE RANDAL DE MESQUITA
de 20 de Set. de 2022
Em Fortaleza, 20 de Set. de 2022
do Neto
da verdade

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Aécio de Oliveira Sousa
CIPS 02874863 - Esmeralda - Fortaleza-CE






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 21/09/2022

OBRA: REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIERES PONTES - CANTIEIRO LATERAL 03
 DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIERES PONTES - CANTIEIRO LATERAL 03
 LOCAL: AV. SENADOR OZIERES PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
 TABELA: SEMIFRA
 BDI: 26,61%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							8.116,76	
1.1	COMP O03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MENSAL)	UND	4,00	1.799,97	470,97	2.270,94	8.116,76	
2	MOVIMENTO DE TERRA							116.235,48	
2.1	C02784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1 A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	32,75	36,12	10,14	46,26	1.590,52	
2.2	C00954	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	91,70	403,34	107,33	510,67	46.828,44	
2.3	C00956	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPOLO FLURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:9)	M3	30,33	522,50	139,04	661,54	20.084,51	
2.4	C00330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/ADQUIÇÃO	M3	281,82	91,42	26,33	115,75	32.620,87	
2.5	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	114,30	104,63	27,84	132,47	15.141,32	
3	PISOS							84.880,74	
3.1	C0844	CONCRETO P/VERB., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,06	446,91	119,45	566,36	8.530,50	
3.2	C5228	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	891,44	40,28	10,72	51,00	45.463,44	
3.3	C5227	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	362,04	46,40	12,35	58,75	22.444,85	
3.4	C0385	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	290,58	22,81	6,07	28,88	8.391,95	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							40.924,42	
4.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	125,80	9,40	1,250	11,90	1.497,02	
4.2	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	6,00	20,65	5,55	26,40	158,40	
4.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	235,00	5,82	1,55	7,37	1.731,95	
4.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	320,00	7,10	1,88	8,99	2.876,80	
4.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	215,00	7,84	2,09	9,93	2.134,95	
4.6	C4810	PROTECTOR, EM LED TEMPERATURA DE COR 4000K, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	16,00	454,24	120,87	575,11	9.201,76	
4.7	C4806	LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA MÍNIMA 200W E MÁXIMA 210W	UN	12,00	759,45	202,09	961,54	11.539,48	
4.8	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	UN	3,00	30,48	8,11	38,59	115,77	
4.9	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	19,92	5,30	25,22	50,44	
4.10	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	19,92	5,30	25,22	50,44	
4.11	C2082	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15kV	UN	1,00	1.203,78	320,33	1.524,11	1.524,11	
4.12	C4963	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 950KG	UN	6,00	1.322,21	351,84	1.674,05	10.044,30	
5	PINTURA							4.183,51	
5.1	C1910	PINTURA P/ PISO A BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	150,58	21,94	5,84	27,78	4.183,51	
6	DIVERSOS							3.938,17	
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.299,17	1,08	0,29	1,37	1.779,86	
6.2	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESENHA ACRÍLICA	M2	3,60	25,67	6,33	32,50	117,00	
6.3	C3358	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVÍÇOS RELEVATIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,48	749,40	199,42	948,82	455,43	
6.4	C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	M2	4,00	312,55	83,17	395,72	1.582,88	
								VALOR TOTAL	289.232,68

Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Três reais e Sessenta e Seis centavos



CARTÓRIO
 de Notas e Protesto

CONSTRUTORA MONTE CRISTO
 CNPJ: 18.318.446/0001-24
 Samuel Cavalcante Teixeira
 Sócio - Diretor

CARTÓRIO
 de Notas e Protesto

for RL de Yr
 José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03
LOCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA
BDI:	26,61%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.115,76	100,00% 9.115,76				100,00% 9.115,76
2	MOVIMENTO DE TERRA	116.235,46	100,00% 116.235,46				100,00% 116.235,46
3	PISOS	84.859,74		50,00% 42.429,87	50,00% 42.429,87		100,00% 84.859,74
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.924,42		50,00% 20.462,21	50,00% 20.462,21		100,00% 40.924,42
5	PINTURA	4.183,11			50,00% 2.091,55	50,00% 2.091,55	100,00% 4.183,11
6	DIVERSOS	3.935,17			100,00% 3.935,17		100,00% 3.935,17
		259.253,66	125.351,22	62.892,08	68.918,81	2.091,55	259.253,66
			125.351,22	188.243,30	257.162,11	259.253,66	




[Handwritten Signature]
CONSTRUTORA MONTE CRISTO
 CNPJ: 10.318.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
 Sócio - Diretor

[Handwritten Signature]
José Randal de Mesquita Neto
 Engº Civil - CREA/CE 40635-D
 RNP 0601412524

CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto


CARTÓRIO
 1º Ofício de Notas e Protesto



Reconheço a(s) firma(s) Samuel Cavalcante Teixeira e José Randal de Mesquita Neto
 Dou fé.
 Fortaleza, 20 de Set. de 2022
 Em testemunho da verdade
[Handwritten Signature]
 VÁLIDO SOMENTE COM SELOS DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 Francisco Assis de Oliveira Sousa
 CTPS 02814633 - Escritório - Fortaleza-CE

Fl.: 13/15
 Rubrica *[Handwritten Signature]*



COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA: 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03.
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03
LOCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA
BDI:	26,61%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
TOTAL		6,12

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
TOTAL		7,14

COD	DESCRIÇÃO	%
Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15



BDI = 26,61%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.318.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524



Reconheço a(s) firma(s) Samuel Cavalcante Teixeira de Monte Cristo 20 SET. 2022 Dou fé.
Em Fortaleza, de 20 de Set. de 2022
Em testemunho [Signature] da verdade

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Afonso de Oliveira Sousa
CPTS 02874MS3 - Esquerre - Fortaleza-CE

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA : 21/09/2022

OBRA:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CANTEIRO LATERAL 03
LOCAL:	AV. SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO MASSAPÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
TABELA:	SEINFRA
BDI:	26,61%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


A + B + C + D

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

Samuel Cavalcante Teixeira
CONSTRUTORA MONTE CRISTO
CNPJ: 18.316.446/0001-24
Samuel Cavalcante Teixeira
Sócio - Diretor

José Randal de Mesquita Neto
José Randal de Mesquita Neto
Engº Civil - CREA/CE 40635-D
RNP 0601412524

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto



Reconheço a(s) firma(s) *Samuel Cavalcante Teixeira* de *Samuel Cavalcante Teixeira*
José Randal de Mesquita Neto
Doutor em Direito
Fortaleza, 20 de Setembro de 2022
Em testemunho da verdade
Samuel Cavalcante Teixeira
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Fábio de Oliveira Sousa
CNPJ 02874663 - Escritório - Fortaleza-CE

