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ATA DA SESSAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTAS DE PRECOS DA TOMADA DE PREQQS N° 20108012022

Aos 30 (trinta) dias do més de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) as 09h
{(nove horas), reuniu-se a Comissdo Permanente de Licitagdo (CPL) da Prefeitura
Municipal de Massapé, constituida através da Portaria n° 06/2022, de 18 de fevereiro
de 2022, sob o comando do Presidente Breno Mota de Sousa e presentes Francisca
Edizangela Marques Sales e Francisco Erisvando Silva de Sousa, membros da CPL.
Das deliberagdes a CPL deu continuidade ao processo licitatorio constante da Tomada
de Pregos acima citada, que tem como objeto a Contratagdo de empresa
especializada na execugédo de rogo manual e conservacido do sistema viario em
vias urbanas, estradas vicinais e caminhos do Municipio de Massapé-CE.
Nenhum empresa se fez presente. Para esta fase da licitagéo restaram habilitadas
apenas a(s) seguinte(s) empresa(s), com os respectivos valores:

01 | Inova s de Construcoes de Edificios Ltda, | 38.472.019/0001-03 | 1.462.374,58
G2 North Empreendimentos e Servigos Eireli 35.131.683/0001-09 | 1.470.319,67
03 Saraliss Construgdes Lida. 36.332.813/0001-73 | 1.483.260,87

Os membros da Comissao efetuaram a rubrica das propostas. O critério de julgamento
das Propostas foi o de MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do inciso |, § 1° do
Artigo 45 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. As propostas foram analisadas e
validadas pelo setor de engenharia do qual decidiram por classificar as empresas. Os
envelopes das empresas inabilitadas Antdnia Denise Ferreira Dias Justino, Cid Berto
Melo Andrade Fitho, Construtora AG Eireli, D. Sousa Rios, Diego Sousa Rios, F.
Alisson Zuza do Nascimento, F. Airton Vitor, Francisco Anderson Lucio, Francisco
Daniel Mesquita Figueredo, Francisco Enilson Carneiro Xavier, J. J. Locagdes &
Construgées Eireli e Maria Tainara do Nascimento Gomes ficar&o sob custddia da
CPL, e caso ndo resgatados no prazo de 30 (trinta) dias serdo destruidos. Juigado e
aprovado o processo serd encaminhado ao limo. Sr. Secretario de Infraestrutura para
a devida apreciacdo e homologagédo final. A divulgagdo desse termo na Imprensa
Oficial abrird o prazo recursal. Foi lavrado o presente termo que segue assinado pela
CPL e pelo Setor de Engenharia. Foi encerrada a sessao.

Massapé-CE., 30 de setembro de 2022.
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