

Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	16	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		2.604,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	08:33:36	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	08:33:54	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79
06/06/2017	18:07:18	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	71.505.564/0001-24

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:38:44	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	5.009,50	Classificada
06/06/2017	18:07:18	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	5.355,20	Classificada
07/06/2017	11:12:07	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	7.650,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	08:23:16	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.658,83
09/06/2017	08:30:54	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.658,82
09/06/2017	08:31:32	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.332,70
09/06/2017	08:31:35	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.332,69
09/06/2017	08:31:47	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.332,68


Município de Massapê



09/06/2017	08:31:50	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	Fls. 595	4.332,67
09/06/2017	08:31:52	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		4.332,66
09/06/2017	08:31:54	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		4.332,65
09/06/2017	08:32:06	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.906,00
09/06/2017	08:32:10	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		3.905,99
09/06/2017	08:32:29	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.905,98
09/06/2017	08:32:45	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		3.905,97
09/06/2017	08:32:45	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.255,00
09/06/2017	08:32:53	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		3.254,99
09/06/2017	08:33:02	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.254,98
09/06/2017	08:33:04	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		3.254,97
09/06/2017	08:33:15	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		2.790,00
09/06/2017	08:33:36	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		2.800,00
09/06/2017	08:33:54	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		2.604,00

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:38:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 5.009,50.
06/06/2017	15:03:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 7.650,00.
06/06/2017	18:07:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 5.355,20.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA. PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:12:07	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 7.650,00.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/16.
07/06/2017	14:53:16	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo retornar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:48	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
09/06/2017	08:22:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	08:23:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.658,83.
09/06/2017	08:29:54	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	08:30:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.658,82.
09/06/2017	08:31:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.332,70.
09/06/2017	08:31:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.332,69.
09/06/2017	08:31:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.332,68.
09/06/2017	08:31:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.332,67.



Município de Massapê

09/06/2017	08:31:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.332,66.
09/06/2017	08:31:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.332,65.
09/06/2017	08:32:06	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.906,00.
09/06/2017	08:32:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.905,99.
09/06/2017	08:32:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.905,98.
09/06/2017	08:32:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.905,97.
09/06/2017	08:32:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.255,00.
09/06/2017	08:32:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.254,99.
09/06/2017	08:33:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.254,98.
09/06/2017	08:33:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.254,97.
09/06/2017	08:33:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.790,00.
09/06/2017	08:33:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.800,00.
09/06/2017	08:33:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.604,00.
09/06/2017	08:34:04	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:26	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:20	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!

Município de Massapé

13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:44	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017.
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/16 foi reiniciado!
19/06/2017	12:48:33	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:48:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:17:42	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:17:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:50	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	17	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		46.000,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	08:53:01	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	08:53:19	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79
09/06/2017	08:50:50	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	71.505.564/0001-24

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:43:11	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	134.312,20	Classificada
07/06/2017	08:43:22	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	119.735,36	Classificada
07/06/2017	11:13:45	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	55.320,12	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	08:39:38	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	100.000,00
09/06/2017	08:40:44	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	98.000,00
09/06/2017	08:46:58	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	90.000,00
09/06/2017	08:50:50	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	89.000,00
09/06/2017	08:53:01	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE	80.000,00

Município de Massapé



		PRODUTOS OD / Licitante 1	
09/06/2017	08:53:19	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	46.000,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:43:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 134.312,20.
06/06/2017	15:08:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 55.320,12.
07/06/2017	08:43:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 119.735,36.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:13:45	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 55.320,12.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/17.
07/06/2017	14:53:16	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:48	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
09/06/2017	08:39:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	08:39:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 100.000,00.
09/06/2017	08:40:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 98.000,00.
09/06/2017	08:46:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 90.000,00.
09/06/2017	08:50:00	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	08:50:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 89.000,00.
09/06/2017	08:53:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 80.000,00.
09/06/2017	08:53:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 46.000,00.
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:26	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:15:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:17 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
09/06/2017	09:23:48	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES.

Município de Massapê



			ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES. ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:20	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:44	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/17 foi reiniciado!
19/06/2017	12:48:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:48:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
19/06/2017	15:18:31	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:18:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:50	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	18	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		4.729,98	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
06/06/2017	10:10:51	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME / Licitante 1	21.536.580/0001-06
09/06/2017	09:36:19	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79
09/06/2017	09:35:53	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	71.505.564/0001-24

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	10:10:51	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME / Licitante 1	7.194,00	Classificada
07/06/2017	08:44:02	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	6.727,60	Classificada
07/06/2017	11:14:13	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	10.614,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	09:26:11	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	6.256,66
09/06/2017	09:34:41	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	6.000,00
09/06/2017	09:34:53	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	5.999,99
09/06/2017	09:34:59	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	5.900,00
09/06/2017	09:35:10	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	5.500,00
09/06/2017	09:35:22	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	5.480,00
09/06/2017	09:35:30	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	5.479,99
09/06/2017	09:35:39	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.836,00

Município de Massapé



09/06/2017	09:35:39	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	5.450,00
09/06/2017	09:35:53	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	5.086,40
09/06/2017	09:36:19	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.729,98

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:01	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	10:10:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME / Licitante 1 no valor de 7.194,00.
06/06/2017	15:09:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 10.614,00.
07/06/2017	08:44:02	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 6.727,60.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:14:13	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 10.614,00.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/18.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:48	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:26	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
09/06/2017	09:24:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	09:26:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 6.256,66.
09/06/2017	09:30:34	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	09:34:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 6.000,00.
09/06/2017	09:34:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 5.999,99.
09/06/2017	09:34:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 5.900,00.
09/06/2017	09:35:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 5.500,00.
09/06/2017	09:35:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 5.480,00.
09/06/2017	09:35:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 5.479,99.
09/06/2017	09:35:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.836,00.
09/06/2017	09:35:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 5.450,00.
09/06/2017	09:35:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 5.086,40.
09/06/2017	09:36:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.729,98.
09/06/2017	09:50:45	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TECNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS

Município de Massapé



			07:30
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:44	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/18 foi reiniciado!
19/06/2017	12:49:10	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:49:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:18:43	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:18:43	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.

Município de Massapê

28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:50	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	19	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjucação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.798,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	11:37:29	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	09:54:45	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79
09/06/2017	09:55:43	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	71.505.564/0001-24

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:43:48	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.060,50	Classificada
07/06/2017	08:44:48	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	4.496,20	Classificada
07/06/2017	11:14:36	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	11.394,00	Classificada

Lances				
Data	Hora	Participante		Lance
09/06/2017	09:52:59	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.816,87
09/06/2017	09:54:08	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		3.816,86
09/06/2017	09:54:45	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		3.798,00
09/06/2017	09:55:43	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3		3.409,90
09/06/2017	10:01:31	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		3.409,89


Município de Massapé

09/06/2017	11:37:29	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.409,79
------------	----------	--	----------



Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:43:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.060,50.
06/06/2017	15:10:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 11.394,00.
07/06/2017	08:44:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 4.496,20.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:14:36	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 11.394,00.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/19.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:48	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:26	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
09/06/2017	09:51:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	09:52:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.816,87.
09/06/2017	09:54:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.816,86.
09/06/2017	09:54:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.798,00.
09/06/2017	09:55:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 3.409,90.
09/06/2017	09:57:26	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	10:01:31	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.409,89.
09/06/2017	10:15:27	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	11:37:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.409,79.
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS

Município de Massapê



			LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
14/06/2017	12:52:48	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ENCAMINHAR A FICHA TÉCNICA
14/06/2017	12:53:23	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA
14/06/2017	13:55:44	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
19/06/2017	12:49:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:49:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:18:52	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:18:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 608

			LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo: RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
14/06/2017	12:52:48	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ENCAMINHAR A FICHA TÉCNICA
14/06/2017	12:53:23	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR FICHA TÉCNICA EM DESACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA
14/06/2017	13:55:44	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/19 foi reiniciado!
19/06/2017	12:49:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:49:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:18:52	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:18:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	20	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Fracassado	Adjudicado ou Fechado por:	
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
----------	------------	-------	----------	---------------------------	----------

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	10:34:35	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	10:34:16	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:45:01	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.993,41	Classificada
07/06/2017	11:15:11	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	8.975,70	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	10:16:20	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.643,87
09/06/2017	10:16:55	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.643,86
09/06/2017	10:17:18	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.317,99
09/06/2017	10:20:26	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.317,98
09/06/2017	10:22:03	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.014,81
09/06/2017	10:24:49	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.014,80
09/06/2017	10:25:08	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.720,00
09/06/2017	10:25:10	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.719,99

Município de Massapê




09/06/2017	10:25:54	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.441,00
09/06/2017	10:25:57	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.440,99
09/06/2017	10:26:07	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.440,98
09/06/2017	10:26:38	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.162,00
09/06/2017	10:26:50	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.161,99
09/06/2017	10:27:12	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.161,98
09/06/2017	10:27:29	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.100,00
09/06/2017	10:34:16	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	3.002,00
09/06/2017	10:34:35	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.001,99

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:45:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.993,41.
06/06/2017	15:13:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 8.975,70.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:15:11	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 8.975,70.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/20.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo retornar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:48	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) AS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:26	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
09/06/2017	10:15:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	10:16:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.643,87.
09/06/2017	10:16:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.643,86.
09/06/2017	10:17:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.317,99.
09/06/2017	10:20:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.317,98.
09/06/2017	10:21:36	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	10:22:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.014,81.
09/06/2017	10:24:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.014,80.
09/06/2017	10:25:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.720,00.
09/06/2017	10:25:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.719,99.
09/06/2017	10:25:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.441,00.

Município de Massapé



09/06/2017	10:25:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.440,99
09/06/2017	10:26:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.440,98.
09/06/2017	10:26:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.162,00.
09/06/2017	10:26:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.161,99.
09/06/2017	10:27:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.161,98.
09/06/2017	10:27:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.100,00.
09/06/2017	10:34:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 3.002,00
09/06/2017	10:34:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.001,99.
09/06/2017	10:38:12	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	11:39:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.000,60.
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:44	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017



Município de Massapê

16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
19/06/2017	12:50:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1.
19/06/2017	12:51:58	Retorno de Etapa	Pregoeiro: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: O LICITANTE FOI ERRONEAMENTE DECLARADO VENCEDOR, PORÉM SUA PROPOSTA NÃO FOI CLASSIFICADA. Sessão do pregão será reiniciada às (12:55:00) do dia (19/06/2017).
19/06/2017	12:51:58	Cancelamento de Oferta de Retorno de Etapa	Pregoeiro: A proposta do licitante MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 foi cancelada/desclassificada com sucesso.
19/06/2017	13:01:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
19/06/2017	13:02:19	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR NÃO TER APRESENTADO A FICHA TECNICA CONFORME EDITAL.
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL. PARA QUE OS ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINALS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
19/06/2017	16:42:36	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
21/06/2017	11:01:08	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:03 do dia 21/06/2017
21/06/2017	11:09:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/20 foi reiniciado!
21/06/2017	11:14:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: O LICITANTE VENCEDOR FOI DECLARADO DESCLASSIFICADO, E O SEGUNDO COLOCADO NÃO MANIFESTOU INTERESSE NO LOTE

Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Franciscisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	21	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Fracassado	Adjudicado ou Fechado por:	
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento:			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
----------	------------	-------	----------	---------------------------	----------

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	11:42:18	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	10:51:48	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79
09/06/2017	10:46:19	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	71.505.564/0001-24

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:46:15	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.729,55	Classificada
07/06/2017	08:46:01	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	3.506,77	Classificada
07/06/2017	11:15:41	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	6.194,91	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	10:41:59	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	2.538,48
09/06/2017	10:42:08	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.538,47
09/06/2017	10:42:24	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	2.325,00
09/06/2017	10:46:19	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	2.654,50
09/06/2017	10:50:04	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.324,99
09/06/2017	10:50:23	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	2.139,00
09/06/2017	10:50:41	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.138,99


Município de Massapé



09/06/2017	10:51:48	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	1.988,34
09/06/2017	10:51:57	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	1.988,33
09/06/2017	11:42:18	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	1.987,18

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:46:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.729,55.
06/06/2017	15:14:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 6.194,91.
07/06/2017	08:46:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 3.506,77.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:15:41	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 6.194,91.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/21.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
09/06/2017	10:40:15	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	10:41:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.538,48.
09/06/2017	10:42:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.538,47.
09/06/2017	10:42:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.325,00.
09/06/2017	10:46:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 2.654,50.
09/06/2017	10:48:05	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	10:50:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.324,99.
09/06/2017	10:50:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.139,00.
09/06/2017	10:50:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.138,99.
09/06/2017	10:51:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 1.988,34.
09/06/2017	10:51:57	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 1.988,33.
09/06/2017	11:11:19	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	11:42:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 1.987,18.
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS

Município de Massapé



			07:30:
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
19/06/2017	12:53:25	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR NÃO TER ENVIADO A FICHA TÉCNICA
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINALS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
19/06/2017	16:42:36	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
21/06/2017	11:01:08	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:03 do dia 21/06/2017
21/06/2017	11:09:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/21 foi reiniciado!
21/06/2017	11:14:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: O LICITANTE VENCEDOR FOI

Município de Massapê

			DECLARADO DESCLASSIFICADO, E O SEGUNDO COLOCADO NÃO MANIFESTOU INTERESSE NO LOTE
--	--	--	--



Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 07/06/2017 14:01:00.**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 29/05/2017 14:00:00.**Duração Etapa de Lances:** 5.**Equipe de Apoio:** Franscisco Williams de Brito Mesquita**Fax para Habilitação:** (88) 3643-1066**Forma de Cotação:** Menor Preço**Informações:** 88 3643-1499**Modalidade:** Pregão**Objetivo:** Registro de Preço**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é**Órgão Promotor:** Município de Massapê**Porcentagem Desempate:** 5**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3**Pregoeiro:** Maria Denise Soares Azevedo.**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 07/06/2017 às 12:00:00**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5**Participação Licitante:** Ampla participação**Tipo de Término:** Randômico Manual**Validade da Proposta:** 60 dias**Valor Ofertado:** Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	22	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		4.252,04	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	11:45:00	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	11:13:40	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79
09/06/2017	11:21:47	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	71.505.564/0001-24

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:50:52	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.971,69	Classificada
07/06/2017	08:47:07	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	4.572,09	Classificada
07/06/2017	11:16:07	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	18.981,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	11:13:40	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.252,04
09/06/2017	11:14:25	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	4.252,03
09/06/2017	11:15:07	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	4.000,00
09/06/2017	11:16:41	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.999,99
09/06/2017	11:21:47	Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3	3.170,16

Município de Massapé



09/06/2017	11:22:38	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.170,15
09/06/2017	11:45:00	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	3.169,66

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:50:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.971,69.
06/06/2017	15:16:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 18.981,00.
07/06/2017	08:47:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 4.572,09.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:16:07	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 18.981,00.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/22.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo retornar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:46	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
09/06/2017	11:11:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	11:13:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.252,04.
09/06/2017	11:14:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 4.252,03.
09/06/2017	11:15:07	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 4.000,00.
09/06/2017	11:16:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.999,99.
09/06/2017	11:16:49	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	11:21:47	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3 no valor de 3.170,16.
09/06/2017	11:22:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.170,15.
09/06/2017	11:28:04	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	11:45:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 3.169,66.
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES.



Município de Massapê

			ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
14/06/2017	12:56:02	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR NÃO APRESENTAR FICHA TÉCNICA
14/06/2017	12:56:29	Desclassificação do Licitante	Pregoeiro: Desclassificação do Emige Materiais Odontológicos Ltda / Licitante 3: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR APRESENTAR FICHA TECNICA EM DESACORDO COM O EDITAL
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/22 foi reiniciado!
19/06/2017	12:54:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:54:24	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:21:04	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:21:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINALS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS /

Município de Massapê

28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Licitante 2. Iniciada a homologação do edital Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada
------------	----------	-----------------------	--



Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	23	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		10.700,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441


Participantes		Participante	CNPJ/CPF
Data	Hora		
09/06/2017	11:32:55	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79

Propostas		Participante	Valor	Situação
Data	Hora			
07/06/2017	11:16:29	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	12.931,20	Classificada

Lances		Participante	Lance
Data	Hora		
09/06/2017	11:32:55	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	10.700,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:17:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 12.931,20.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR

Município de Massapé



			SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:16:29	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 12.931,20.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta.
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/23.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
09/06/2017	11:32:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
09/06/2017	11:32:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 10.700,00.
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS

Município de Massapê

			UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:00	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/23 foi reiniciado!
19/06/2017	12:55:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:55:18	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:21:46	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:21:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

