

Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 07/06/2017 14:01:00.**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 29/05/2017 14:00:00.**Duração Etapa de Lances:** 5.**Equipe de Apoio:** Franscisco Williams de Brito Mesquita**Fax para Habilitação:** (88) 3643-1066**Forma de Cotação:** Menor Preço**Informações:** 88 3643-1499**Modalidade:** Pregão**Objetivo:** Registro de Preço**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é**Órgão Promotor:** Município de Massapê**Porcentagem Desempate:** 5**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3**Pregoeiro:** Maria Denise Soares Azevedo.**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 07/06/2017 às 12:00:00**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5**Participação Licitante:** Ampla participação**Tipo de Término:** Randômico Manual**Validade da Proposta:** 60 dias**Valor Ofertado:** Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	24	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjucação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		1.397,78	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	11:37:44	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	25.341.162/0001-14
09/06/2017	11:38:42	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	23.535.727/0001-79

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
06/06/2017	12:51:42	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.847,70	Classificada
07/06/2017	11:16:54	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	4.328,40	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	11:33:43	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	2.648,36
09/06/2017	11:33:49	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.648,35
09/06/2017	11:34:15	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	2.418,00
09/06/2017	11:34:33	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.417,99
09/06/2017	11:34:45	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2	2.139,00
09/06/2017	11:34:54	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1	2.138,99

Município de Massapé




09/06/2017	11:35:14	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		1.860,00
09/06/2017	11:36:16	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		1.859,99
09/06/2017	11:36:32	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		1.488,00
09/06/2017	11:37:44	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1		1.487,99
09/06/2017	11:38:42	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2		1.397,78

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	12:51:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.847,70.
06/06/2017	12:51:42	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 para o valor 2.847,70.
06/06/2017	15:18:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 4.328,40.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:16:54	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 para o valor 4.328,40.
07/06/2017	12:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/24.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
09/06/2017	11:32:39	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
09/06/2017	11:33:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.648,36.
09/06/2017	11:33:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.648,35.
09/06/2017	11:34:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.418,00.
09/06/2017	11:34:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.417,99.
09/06/2017	11:34:45	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 2.139,00.
09/06/2017	11:34:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 2.138,99.
09/06/2017	11:35:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 1.860,00.
09/06/2017	11:36:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 1.859,99.
09/06/2017	11:36:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 1.488,00.
09/06/2017	11:37:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS OD / Licitante 1 no valor de 1.487,99.
09/06/2017	11:38:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 no valor de 1.397,78.

Município de Massapé



09/06/2017	11:43:19	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
09/06/2017	12:09:29	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
13/06/2017	17:56:01	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/24 foi reiniciado!
19/06/2017	12:55:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2.
19/06/2017	12:55:49	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:22:02	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:22:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2

Município de Massapé

19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 2. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Franscisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	25	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		106.950,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/06/2017	12:41:12	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
09/06/2017	12:40:25	Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2	03.184.220/0001-00
07/06/2017	11:21:25	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3	24.380.578/0032-85

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	08:08:01	Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2	186.400,00	Classificada
07/06/2017	11:18:28	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	188.800,00	Classificada
07/06/2017	11:21:25	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3	186.400,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
09/06/2017	12:22:39	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	173.352,00
09/06/2017	12:39:27	Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2	170.000,00
09/06/2017	12:39:49	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	157.170,00
09/06/2017	12:39:56	Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2	150.000,00
09/06/2017	12:40:00	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	149.999,99
09/06/2017	12:40:08	Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2	140.000,00
09/06/2017	12:40:18	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	125.550,00
09/06/2017	12:40:25	Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2	120.000,00
09/06/2017	12:40:28	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	119.999,99

Município de Massapé



09/06/2017		12:41:12		MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		106.950,00	
Mensagens							
Data	Hora	Evento	Descrição				
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes				
06/06/2017	15:19:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 188.800,00.				
07/06/2017	08:08:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2 no valor de 186.400,00.				
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.				
07/06/2017	11:17:27	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 188.800,00.				
07/06/2017	11:18:28	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 188.800,00.				
07/06/2017	11:21:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3 no valor de 186.400,00.				
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta				
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/25.				
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.				
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo retornar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017				
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!				
08/06/2017	10:06:58	Mensagem	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3: Bom dia Sr Pregoeiro				
08/06/2017	10:07:57	Mensagem	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3: Como a licitação são de muitos lotes, você poderia informar se os mesmos serão abertos um de cada vez ou todos ao mesmo tempo				
08/06/2017	12:02:49	Mensagem	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3: Boa tarde pregoeira, gostaria de saber se haverá intervalo para almoço?				
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.				
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017				
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!				
08/06/2017	16:58:18	Mensagem	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3: Prezada pregoeira, boa tarde. Gostaria de saber se o pregão será suspenso e reaberto amanhã?				
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00				
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.				
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017				
09/06/2017	08:22:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!				
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.				
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017				
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!				
09/06/2017	11:58:58	Mensagem	White Martins Gases Industriais Nordeste Ltda / Licitante 3: Boa tarde pregoeira, gostaria de saber se haverá intervalo para almoço?				
09/06/2017	12:21:29	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.				
09/06/2017	12:22:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 173.352,00.				
09/06/2017	12:27:35	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema				
09/06/2017	12:39:27	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2 no valor de 170.000,00.				
09/06/2017	12:39:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 157.170,00.				
09/06/2017	12:39:56	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2 no valor de 150.000,00.				
09/06/2017	12:40:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 149.999,99.				
09/06/2017	12:40:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2 no valor de 140.000,00.				
09/06/2017	12:40:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 125.550,00.				
09/06/2017	12:40:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Separar Produtos e Serviços Ltda / Licitante 2 no valor				

Município de Massapé



			de 120.000,00.
09/06/2017	12:40:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 119.999,99.
09/06/2017	12:41:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 106.950,00.
09/06/2017	12:42:16	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:00	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/25 foi reiniciado!
19/06/2017	12:55:56	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	15:23:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA

Município de Massapê

			DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
19/06/2017	16:10:54	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	16:10:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Percentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	26	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		229.395,66	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/06/2017	07:38:51	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
07/06/2017	11:02:44	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / Licitante 2	16.970.999/0001-31
07/06/2017	11:35:41	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	01.722.296/0001-17


Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:02:44	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / Licitante 2	271.620.400,00	Classificada
07/06/2017	11:19:16	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	350.326,50	Classificada
07/06/2017	11:35:41	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	246.662,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	07:38:51	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	229.395,66

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:23:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de

Município de Massapé

07/06/2017	09:04:59	Mensagem	350.326,50.
			PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:02:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / Licitante 2 no valor de 271.620.400,00.
07/06/2017	11:19:16	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 350.326,50.
07/06/2017	11:35:41	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3 no valor de 246.662,00.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/26.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:28	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:08	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
12/06/2017	07:38:25	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/06/2017	07:38:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 229.395,66.
12/06/2017	07:45:34	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	07:51:15	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017



Município de Massapê

12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:16	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/26 foi reiniciado!
19/06/2017	12:56:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:56:21	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:23:46	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:23:46	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 07/06/2017 14:01:00.**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 29/05/2017 14:00:00.**Duração Etapa de Lances:** 5.**Equipe de Apoio:** Franciscisco Williams de Brito Mesquita**Fax para Habilitação:** (88) 3643-1066**Forma de Cotação:** Menor Preço**Informações:** 88 3643-1499**Modalidade:** Pregão**Objetivo:** Registro de Preço**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é**Órgão Promotor:** Município de Massapê**Percentagem Desempe:** 5**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3**Pregoeiro:** Maria Denise Soares Azevedo.**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 07/06/2017 às 12:00:00**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5**Participação Licitante:** Ampla participação**Tipo de Término:** Randômico Manual**Validade da Proposta:** 60 dias**Valor Ofertado:** Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	27	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:06 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		19.717,11	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441


Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/06/2017	07:54:42	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
07/06/2017	11:36:54	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	01.722.296/0001-17

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:19:54	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	30.291,00	Classificada
07/06/2017	11:36:54	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	21.201,20	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	07:54:42	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	19.717,11


Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:25:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 30.291,00.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL

Município de Massapê



			DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:19:54	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 30.291,00.
07/06/2017	11:36:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 21.201,20.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/27.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:45	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
12/06/2017	07:54:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada
12/06/2017	07:54:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 19.717,11.
12/06/2017	07:59:09	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	07:59:43	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:24	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:06	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!

Município de Massapé



13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:39	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/27 foi reiniciado!
19/06/2017	12:56:28	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:56:31	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:23:54	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:23:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:06	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 07/06/2017 14:01:00.**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 29/05/2017 14:00:00.**Duração Etapa de Lances:** 5.**Equipe de Apoio:** Francisco Williams de Brito Mesquita**Fax para Habilitação:** (88) 3643-1066**Forma de Cotação:** Menor Preço**Informações:** 88 3643-1499**Modalidade:** Pregão**Objetivo:** Registro de Preço**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é**Órgão Promotor:** Município de Massapê**Porcentagem Desempate:** 5**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3**Pregoeiro:** Maria Denise Soares Azevedo.**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 07/06/2017 às 12:00:00**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5**Participação Licitante:** Ampla participação**Tipo de Término:** Randômico Manual**Validade da Proposta:** 60 dias**Valor Ofertado:** Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	28	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:07 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		227.850,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/06/2017	08:11:04	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
12/06/2017	08:10:39	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	01.722.296/0001-17

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:20:46	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	362.217,78	Classificada
07/06/2017	11:39:11	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	403.548,40	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	08:06:16	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	301.800,00
12/06/2017	08:10:04	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	295.000,00
12/06/2017	08:10:21	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	274.350,00
12/06/2017	08:10:39	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	250.000,00
12/06/2017	08:11:04	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	227.850,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:29:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de

Município de Massapê

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fls. 639

07/06/2017	09:04:59	Mensagem	362.217,78 PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:20:46	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 362.217,78.
07/06/2017	11:39:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 403.548,40.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/28.
07/06/2017	14:53:17	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
12/06/2017	07:56:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/06/2017	08:01:25	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	08:06:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 301.800,00.
12/06/2017	08:10:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 295.000,00.
12/06/2017	08:10:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 274.350,00.
12/06/2017	08:10:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 250.000,00.
12/06/2017	08:11:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 227.850,00.
12/06/2017	08:11:11	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:25	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE

Município de Massapé

			CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:21	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/28 foi reiniciado!
19/06/2017	12:56:44	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:56:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:25:27	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:25:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:07	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	29	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:07 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		14.880,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/06/2017	08:12:04	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
12/06/2017	08:11:43	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	01.722.296/0001-17

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:21:30	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	43.050,90	Classificada
07/06/2017	11:40:40	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	32.804,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	07:56:58	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	30.507,72
12/06/2017	08:10:16	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	28.000,00
12/06/2017	08:10:46	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	26.040,00
12/06/2017	08:11:03	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	24.000,00
12/06/2017	08:11:20	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	20.460,00
12/06/2017	08:11:43	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	18.000,00
12/06/2017	08:12:04	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	14.880,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição

Município de Massapé



29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:31:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 43.050,90.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:21:30	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 43.050,90.
07/06/2017	11:40:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 32.804,00.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/29.
07/06/2017	14:53:18	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
12/06/2017	07:56:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada
12/06/2017	07:56:58	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 30.507,72.
12/06/2017	08:01:32	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	08:10:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 28.000,00.
12/06/2017	08:10:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 26.040,00.
12/06/2017	08:11:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 24.000,00.
12/06/2017	08:11:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 20.460,00.
12/06/2017	08:11:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 18.000,00.
12/06/2017	08:12:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 14.880,00.
12/06/2017	08:20:12	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:25	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.

Município de Massapé



12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS-INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:22	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/29 foi reiniciado!
19/06/2017	12:56:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:57:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:25:36	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:25:36	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:07	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Francisco Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	30	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:07 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		7.450,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/06/2017	08:06:48	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
07/06/2017	11:41:36	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	01.722.296/0001-17


Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:22:06	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	9.000,36	Classificada
07/06/2017	11:41:36	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	24.942,60	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	08:06:48	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	7.450,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:32:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 9.000,36.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHA TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL



			DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:22:06	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 9.000,36.
07/06/2017	11:41:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 24.942,60.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/30.
07/06/2017	14:53:18	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:51	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
12/06/2017	08:00:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/06/2017	08:05:49	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	08:06:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 7.450,00.
12/06/2017	08:12:14	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:25	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!



Município de Massapê

13/06/2017	09:20:22	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão; o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:06	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão; o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão; o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão; o lote PE.2017.05.25.01.FMS/30 foi reiniciado!
19/06/2017	12:57:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:57:16	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:25:45	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:25:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:07	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada

Município de Massapê

Relatório de Disputa

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS



Abertura das propostas e início da etapa de lances: 07/06/2017 14:01:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 29/05/2017 14:00:00.

Duração Etapa de Lances: 5.

Equipe de Apoio: Franciscos Williams de Brito Mesquita

Fax para Habilitação: (88) 3643-1066

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: 88 3643-1499

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Município de Massapê

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: Maria Denise Soares Azevedo.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 07/06/2017 às 12:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Randômico Manual

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	31	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:07 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		58.590,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
12/06/2017	08:29:43	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
12/06/2017	08:29:05	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	01.722.296/0001-17

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:24:46	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	158.415,30	Classificada
07/06/2017	11:43:12	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	123.937,20	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	08:21:19	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	115.261,41
12/06/2017	08:24:42	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	110.000,00
12/06/2017	08:25:10	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	107.197,73
12/06/2017	08:25:29	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	100.000,00
12/06/2017	08:26:08	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	91.140,00
12/06/2017	08:26:21	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	85.000,00
12/06/2017	08:26:51	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	84.999,99
12/06/2017	08:27:18	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	77.190,00
12/06/2017	08:28:15	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	74.000,00
12/06/2017	08:28:36	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	66.960,00

Município de Massapê



12/06/2017	08:29:05	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	65.000,00
12/06/2017	08:29:43	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	58.590,00

Mensagens

Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:35:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 158.415,30.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:24:46	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/31.
07/06/2017	11:43:12	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para o valor 158.415,30.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 123.937,20.
07/06/2017	14:33:41	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:53:18	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/31.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	12:22:49	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
08/06/2017	17:48:51	Suspensão do Lote	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
09/06/2017	08:17:30	Retomada de Suspensão	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
09/06/2017	09:14:28	Retomada de Suspensão	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	08:20:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
12/06/2017	08:21:19	Envio de Oferta	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/06/2017	08:24:42	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 115.261,41.
12/06/2017	08:25:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 110.000,00.
12/06/2017	08:25:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 107.197,73.
12/06/2017	08:26:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 100.000,00.
12/06/2017	08:26:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 91.140,00.
12/06/2017	08:26:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 85.000,00.
12/06/2017	08:27:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 84.999,99.
12/06/2017	08:28:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 77.190,00.
12/06/2017	08:28:36	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 74.000,00.
12/06/2017	08:29:00	Alteração de Situação	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 66.960,00.
			Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema.

Município de Massapé



12/06/2017	08:29:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 65.000,00.
12/06/2017	08:29:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 58.590,00.
12/06/2017	08:34:58	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:25	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:22	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:06	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/31 foi reiniciado!
19/06/2017	12:57:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:57:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:25:53	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:25:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:07	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS /

Município de Massapê

			Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 07/06/2017 14:01:00.**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 29/05/2017 14:00:00.**Duração Etapa de Lances:** 5.**Equipe de Apoio:** Franciscano Williams de Brito Mesquita**Fax para Habilitação:** (88) 3643-1066**Forma de Cotação:** Menor Preço**Informações:** 88 3643-1499**Modalidade:** Pregão**Objetivo:** Registro de Preço**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é**Órgão Promotor:** Município de Massapê**Percentagem Desempate:** 5**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3**Pregoeiro:** Maria Denise Soares Azevedo.**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 07/06/2017 às 12:00:00**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5**Participação Licitante:** Ampla participação**Tipo de Término:** Randômico Manual**Validade da Proposta:** 60 dias**Valor Ofertado:** Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	32	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjucação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:07 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		22.320,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
12/06/2017	08:28:51	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
07/06/2017	11:08:14	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / Licitante 2	16.970.999/0001-31
12/06/2017	08:28:32	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	01.722.296/0001-17

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:08:14	DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / Licitante 2	53.551.000,00	Classificada
07/06/2017	11:25:42	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	63.523,80	Classificada
07/06/2017	11:44:50	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	54.306,00	Classificada

Lances				
Data	Hora	Participante	Lance	
12/06/2017	08:21:35	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	50.504,58	
12/06/2017	08:24:53	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	45.000,00	
12/06/2017	08:25:29	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	39.990,00	
12/06/2017	08:25:43	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	38.000,00	
12/06/2017	08:26:23	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	33.480,00	
12/06/2017	08:26:33	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	32.000,00	

Município de Massapé



12/06/2017	08:26:55	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	31.999,99
12/06/2017	08:27:34	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	27.900,00
12/06/2017	08:28:32	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3	27.200,00
12/06/2017	08:28:51	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	22.320,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:38:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 63.523,80.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DÁ DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:08:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA / Licitante 2 no valor de 53.551.000,00.
07/06/2017	11:25:42	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 63.523,80.
07/06/2017	11:44:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3 no valor de 54.306,00.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/32.
07/06/2017	14:53:18	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:51	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:42	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
12/06/2017	08:20:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/06/2017	08:21:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 50.504,58.
12/06/2017	08:24:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3 no valor de 45.000,00.
12/06/2017	08:25:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 39.990,00.
12/06/2017	08:25:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3 no valor de 38.000,00.
12/06/2017	08:26:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 33.480,00.
12/06/2017	08:26:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3 no valor de 32.000,00.
12/06/2017	08:26:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 31.999,99.
12/06/2017	08:27:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 27.900,00.
12/06/2017	08:28:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 3 no valor de 27.200,00.

Município de Massapê



12/06/2017	08:28:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 22.320,00.
12/06/2017	08:29:06	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	08:38:21	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES. ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:25	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:04	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:22	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:06	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/32 foi reiniciado!
19/06/2017	12:57:42	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:57:45	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:26:04	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:26:04	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:07	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS /

Município de Massapé

28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Licitante 1. Iniciada a homologação do edital Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada
------------	----------	-----------------------	--



Município de Massapê**Relatório de Disputa**

Edital: PE.2017.05.25.01.FMS

**Abertura das propostas e início da etapa de lances:** 07/06/2017 14:01:00.**Data e hora do fim de recebimento de propostas:** 29/05/2017 14:00:00.**Duração Etapa de Lances:** 5.**Equipe de Apoio:** Franscisco Williams de Brito Mesquita**Fax para Habilitação:** (88) 3643-1066**Forma de Cotação:** Menor Preço**Informações:** 88 3643-1499**Modalidade:** Pregão**Objetivo:** Registro de Preço**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, material hospitalar, material odontológico, material para laboratório e oxigênio medicinal, para o Hospital Municipal e Postos de atendimento Básico de Saúde do município de MassapêCE**Opção Desclassificação – Regra 10%:** não é**Órgão Promotor:** Município de Massapê**Percentagem Desempe:** 5**Prazo em dias úteis para manifestação de recursos:** 3**Pregoeiro:** Maria Denise Soares Azevedo.**Recebimento das propostas eletrônicas até dia:** 07/06/2017 às 12:00:00**Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min):** 10**Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min):** 5**Participação Licitante:** Ampla participação**Tipo de Término:** Randômico Manual**Validade da Proposta:** 60 dias**Valor Ofertado:** Global por Lote

Histórico			
Lote Selecionado:	33	Descrição do Objeto:	Diversos
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	Maria Denise Soares Azevedo
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 6/28/2017 12:38:07 PM			
Participação do Licitante: Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1		139.500,00	23.535.727/0001-79	MIGUEL FROTA VIÑAS	88-3611-1441

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF*
12/06/2017	08:34:08	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	23.535.727/0001-79
12/06/2017	08:33:44	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	01.722.296/0001-17

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
07/06/2017	11:26:29	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	449.724,00	Classificada
07/06/2017	11:47:40	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	300.610,00	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
12/06/2017	08:21:53	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	279.567,30
12/06/2017	08:25:12	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	265.000,00
12/06/2017	08:25:51	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	244.590,00
12/06/2017	08:26:05	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	235.000,00
12/06/2017	08:26:59	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	234.999,99
12/06/2017	08:28:03	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	216.690,00
12/06/2017	08:28:49	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	200.000,00
12/06/2017	08:29:25	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	184.140,00
12/06/2017	08:31:04	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	175.000,00
12/06/2017	08:33:03	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	160.890,00


Município de Massapê



12/06/2017	08:33:44	Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2	151.000,00
12/06/2017	08:34:08	MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1	139.500,00

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
29/05/2017	14:00:02	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
06/06/2017	15:42:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 449.724,00.
07/06/2017	09:04:59	Mensagem	PREGOEIRO: INFORMAMOS QUE NO CADASTRO DO EDITAL NO Sistema, NÃO FOI MARCADA A OPÇÃO ANEXAR FICHAR TÉCNICA. PARA NÃO FRUSTRAR O PREGÃO, SOLICITAMOS AO LICITANTES QUE NO FINAL DA DISPUTA DE LANCES, AS FICHAS TÉCNICAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS POR EMAIL, O QUAL SERÁ INFORMADO AO FINAL DA DISPUTA, PARA QUE TODOS OS PARTICIPANTES POSSAM ENCAMINHAR SUAS FICHAS TÉCNICAS.
07/06/2017	11:26:29	Envio de Oferta	Sistema: Alteração da proposta do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 para o valor 449.724,00.
07/06/2017	11:47:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 300.610,00.
07/06/2017	12:00:03	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
07/06/2017	14:33:41	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE.2017.05.25.01.FMS/33.
07/06/2017	14:53:18	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	09:18:46	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo retomar certame. Agendado retorno da sessão as 09:20 do dia 08/06/2017
08/06/2017	09:28:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
08/06/2017	12:22:50	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
08/06/2017	14:36:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAR CERTAME. Agendado retorno da sessão as 14:38 do dia 08/06/2017
08/06/2017	14:43:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
08/06/2017	17:37:46	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE O PREGÃO SERÁ SUSPENSO E QUE RETORNAREMOS DIA 09/06/2017 (AMANHÃ) ÀS 08:00
08/06/2017	17:48:51	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	08:17:30	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 08:19 do dia 09/06/2017
09/06/2017	08:22:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
09/06/2017	09:12:47	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
09/06/2017	09:14:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo PERDEMOS A CONEXÃO DEVIDO A FALTA DE INTERNET. RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:16 do dia 09/06/2017
09/06/2017	09:18:23	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
09/06/2017	12:46:40	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE POR MOTIVOS TÉCNICOS, ESTE CERTAME SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ DIA 12/06/2017 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 07:30.
09/06/2017	13:15:29	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	07:31:43	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 07:33 do dia 12/06/2017
12/06/2017	07:38:09	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
12/06/2017	08:21:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada.
12/06/2017	08:21:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 279.567,30.
12/06/2017	08:25:12	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 265.000,00.
12/06/2017	08:25:51	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 244.590,00.
12/06/2017	08:26:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 235.000,00.
12/06/2017	08:26:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 234.999,99.
12/06/2017	08:28:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 216.690,00.
12/06/2017	08:28:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 200.000,00.
12/06/2017	08:29:12	Alteração de Situação	Pregoeiro: Iniciado tempo randômico. O pregão encerrará aleatoriamente pelo sistema
12/06/2017	08:29:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 184.140,00.
12/06/2017	08:31:04	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 175.000,00.
12/06/2017	08:33:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 160.890,00.

Município de Massapé



12/06/2017	08:33:44	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Panorama Comércio de produtos Médicos e Farm. Ltda / Licitante 2 no valor de 151.000,00.
12/06/2017	08:34:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 no valor de 139.500,00.
12/06/2017	08:42:34	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
12/06/2017	09:57:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS.
12/06/2017	10:00:06	Mensagem	Pregoeiro: ENCERRADA A FASE DE LANCES PARA TODOS OS LOTES, ABRIREMOS PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE TODOS OS LICITANTES ENVIEM SUAS FICHAS TÉCNICAS. OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS PARA O EMAIL: licitacaomassape@gmail.com, até as 10:30 horas do dia 12/06/2017. O Resultado da classificação e indicação dos vencedores ocorrerá as 13:00 horas de hoje.
12/06/2017	12:43:25	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	15:58:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 16:00 do dia 12/06/2017
12/06/2017	16:02:06	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
12/06/2017	16:16:12	Mensagem	Pregoeiro: SOLICITAMOS QUE OS LICITANTES MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ESPECIFIQUEM OS PREÇOS READEQUADOS INDIVIDUAIS DE CADA PRODUTO PARA QUE POSSAMOS INDICAR OS RESPECTIVOS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
12/06/2017	16:49:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
12/06/2017	17:05:05	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 17:07 do dia 12/06/2017
12/06/2017	17:12:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
12/06/2017	17:53:10	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	09:04:23	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:06 do dia 13/06/2017
13/06/2017	09:08:17	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
13/06/2017	09:20:22	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
13/06/2017	15:21:03	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 15:23 do dia 13/06/2017
13/06/2017	15:25:50	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
13/06/2017	15:37:30	Mensagem	Pregoeiro: COMUNICAMOS QUE AMANHÃ AS 09:00 HORAS O CERTAME SERÁ REABERTO PARA QUE OS LICITANTES COLOQUEM PREÇOS UNITÁRIOS EM CADA ITEM DOS QUAIS FORAM MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
13/06/2017	17:56:02	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
14/06/2017	09:07:17	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:09 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:08:06	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETORNAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 09:10 do dia 14/06/2017
14/06/2017	09:23:05	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
14/06/2017	13:55:45	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
16/06/2017	11:44:28	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:46 do dia 16/06/2017
16/06/2017	11:46:54	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
16/06/2017	18:31:40	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
19/06/2017	11:48:01	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 suspenso. Pelo motivo RETOMAREMOS O CERTAME. Agendado retorno da sessão as 11:50 do dia 19/06/2017
19/06/2017	11:53:01	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote PE.2017.05.25.01.FMS/33 foi reiniciado!
19/06/2017	12:57:52	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1.
19/06/2017	12:57:58	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
19/06/2017	15:26:12	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
19/06/2017	15:26:12	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1
19/06/2017	16:10:44	Mensagem	Pregoeiro: INFORMAMOS QUE ABRIMOS MÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR EMAIL, E FICA ABERTO O PRAZO DE TRÊS DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO EDITAL, PARA QUE OS MIGUEL FROTA VIÑAS / Licitante 1 ENVIEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS.
28/06/2017	12:38:07	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante MIGUEL FROTA VIÑAS /

Município de Massapê

			Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
28/06/2017	12:40:51	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÃO