


# Max Construções

MAX JAMES PONTES CANUTO – ME / CNPJ: 11.806.619/0001-04

Rua João de Lira Cavalcante, 90 – Centro – Massapê/CE



## PROPOSTA READEQUADA

A Presente Proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias

### LOTE 03 - ELETRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
001	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV	UND	RAYMA	12	700,01	8.400,12
002	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV	UND	RAYMA	18	599,95	10.799,10
003	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV	UND	RAYMA	18	500,00	9.000,00
004	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/3 CV	UND	RAYMA	18	400,00	7.200,00
005	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 CV	UND	RAYMA	18	300,00	5.400,00
006	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV	UND	RAYMA	12	900,00	10.800,00
007	BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV	UND	RAYMA	12	1.040,00	12.480,00
008	BOMBA INJETORA DE 1 1/2 CV	UND	RAYMA	18	800,00	14.400,00
009	BOMBA INJETORA DE 1 CV, TRIFÁSICA	UND	RAYMA	18	700,00	12.600,00
010	BOMBA INJETORA DE 1/2 CV, MONOFÁSICA	UND	RAYMA	18	700,00	12.600,00
011	BOMBA INJETORA DE 1/3 CV, MONOSÁFICA	UND	RAYMA	12	650,00	7.800,00
012	BOMBA INJETORA DE 2 1/2 CV, TRIFÁSICA	UND	RAYMA	15	950,00	14.250,00
013	BOMBA INJETORA DE 2 CV, TRIFÁSICA	UND	RAYMA	15	950,00	14.250,00
014	BOMBA INJETORA DE 3 CV, TRIFÁSICA	UND	RAYMA	15	940,00	14.100,00
015	BOMBA INJETORA DE 3/4 CV, MONOFÁSICA	UND	RAYMA	30	500,00	15.000,00
016	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR 1 1/2 CV	UND	RAYMA	30	400,00	12.000,00
017	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR 1 CV	UND	RAYMA	30	350,00	10.500,00
018	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR 1/2 CV	UND	RAYMA	30	300,00	9.000,00
019	BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TUBULAR 2 CV	UND	RAYMA	30	399,95	11.998,50
020	CABO CCI PARA TELEFONE	M	MEGATRON	380	0,71	269,80
021	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	MEGATRON	360	6,00	2.160,00
022	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	M	MEGATRON	300	8,00	2.400,00
023	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	MEGATRON	1200	1,56	1.872,00
024	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	M	MEGATRON	400	10,00	4.000,00
025	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	MEGATRON	800	2,40	1.920,00
026	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	MEGATRON	800	3,00	2.400,00
027	CABO ISOLADO PVC PP 2 X 2,5MM2	M	MEGATRON	800	4,20	3.360,00
028	CABO ISOLADO PVC PP 2 X 4MM2	M	MEGATRON	800	6,00	4.800,00
029	CABO ISOLADO PVC PP 2 X 6MM2	M	MEGATRON	1000	8,00	8.000,00
030	CABO ISOLADO PVC PP 3 X 2,5MM2	M	MEGATRON	1600	5,50	8.800,00
031	CABO ISOLADO PVC PP 3 X 4MM2	M	MEGATRON	1600	7,00	11.200,00
032	CABO ISOLADO PVC PP 3 X 6MM2	M	MEGATRON	1600	8,00	12.800,00

PD

# Max Construções

MAX JAMES PONTES CANUTO – ME / CNPJ: 11.806.619/0001-04

Rua João de Lira Cavalcante, 90 – Centro – Massapê/CE



033	CABO ISOLADO PVC PP 4 X 2,5MM <sup>2</sup>	M	MEGATRON	1200	8,00	9.600,00
034	CABO ISOLADO PVC PP 4 X 4MM <sup>2</sup>	M	MEGATRON	1200	12,00	14.400,00
035	CABO ISOLADO PVC PP 4 X 6MM <sup>2</sup>	M	MEGATRON	1200	12,00	14.400,00
036	CAPACITOR 4MF PARA VENTILADOR DE TETO	UND	INTRAL	60	9,99	599,40
037	CAPACITOR 6MF PARA VENTILADOR DE TETO	UND	INTRAL	60	12,00	720,00
038	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UND	TASCHIBRA	300	24,00	7.200,00
039	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	UND	TASCHIBRA	200	24,00	4.800,00
040	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UND	ROMAZI	360	0,20	72,00
041	CONECTOR PARA ATERRAMENTO	UND	ROMAZI	60	2,50	150,00
042	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO	UND	ROMAZI	30	25,00	750,00
043	CURVA EM AÇO GALV. D=40mm (1 1/2")	UND	TUPY	60	30,00	1.800,00
044	CURVA EM AÇO GALV. D=50mm (2")	UND	TUPY	60	50,00	3.000,00
045	CURVA EM AÇO GALV. D=65mm (2 1/2")	UND	TUPY	60	60,00	3.600,00
046	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=25mm (3/4")	UND	KRONA	200	3,00	600,00
047	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=32mm (1")	UND	KRONA	180	5,00	900,00
048	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=40mm (1 1/4")	UND	KRONA	120	6,00	720,00
049	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=50mm (1 1/2")	UND	KRONA	120	10,00	1.200,00
050	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=60mm (2")	UND	KRONA	90	20,00	1.800,00
051	DISJUNTOR MONOPOLA 25A	UND	ERNEBRAS	60	14,99	899,40
052	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UND	ERNEBRAS	60	9,99	599,40
053	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UND	ERNEBRAS	60	10,00	600,00
054	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UND	ERNEBRAS	60	12,00	720,00
055	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UND	ERNEBRAS	60	20,00	1.200,00
056	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UND	ERNEBRAS	60	30,00	1.800,00
057	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UND	ERNEBRAS	60	30,00	1.800,00
058	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UND	ERNEBRAS	36	80,00	2.880,00
059	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UND	ERNEBRAS	36	30,00	1.080,00
060	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UND	ERNEBRAS	36	30,00	1.080,00
061	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UND	ERNEBRAS	36	35,00	1.260,00
062	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UND	ERNEBRAS	40	40,00	1.600,00
063	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	ERNEBRAS	40	48,00	1.920,00
064	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	ERNEBRAS	60	48,00	2.880,00
065	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	ERNEBRAS	36	54,00	1.944,00
066	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UND	ERNEBRAS	36	80,00	2.880,00
067	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	UND	ERNEBRAS	45	80,00	3.600,00
068	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	UND	ERNEBRAS	45	80,00	3.600,00
069	ELETRODUTO GARGANTA 1/2"	M	AMERICA	600	0,70	420,00

# Max Construções

MAX JAMES PONTES CANUTO – ME / CNPJ: 11.806.619/0001

Rua João de Lira Cavalcante, 90 – Centro – Massapê/CE



070	ELETRODUTO GARGANTA 3/4"	M	AMERICA	1200	1,00	1.200,00
071	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	M	KRONA	360	6,00	2.160,00
072	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	KRONA	360	9,00	3.240,00
073	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	M	KRONA	300	12,00	3.600,00
074	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	M	KRONA	160	17,99	2.878,40
075	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	M	KRONA	160	22,00	3.520,00
076	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	M	KRONA	300	32,00	9.600,00
077	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	M	KRONA	160	32,00	5.120,00
078	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	MEGATRON	1500	1,00	1.500,00
079	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	M	MEGATRON	300	5,00	1.500,00
080	FIO ISOLADO PVC P/750V 1MM2	M	MEGATRON	300	0,70	210,00
081	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	MEGATRON	1800	1,29	2.322,00
082	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	MEGATRON	800	2,00	1.600,00
083	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	M	MEGATRON	1200	2,50	3.000,00
084	FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,00 )MM2	M	MEGATRON	600	1,00	600,00
085	FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2	M	MEGATRON	600	1,50	900,00
086	FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 2,50 )MM3	M	MEGATRON	800	3,00	2.400,00
087	FITA ISOLANTE GRANDE	UN	IMPERIAL	120	6,00	720,00
088	FITA ISOLANTE MÉDIA	UN	IMPERIAL	60	4,00	240,00
089	FITA ISOLANTE PEQUENA	UN	IMPERIAL	60	2,00	120,00
090	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	UND	ROMAZI	60	8,00	480,00
091	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UND	ROMAZI	60	10,00	600,00
092	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	ROMAZI	72	8,00	576,00
093	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UND	ROMAZI	72	10,01	720,72
094	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A 250V	UND	ROMAZI	36	6,00	216,00
095	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	ROMAZI	60	9,00	540,00
096	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	UND	ROMAZI	60	6,00	360,00
097	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	UND	ROMAZI	36	6,00	216,00
098	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	ROMAZI	60	5,00	300,00

①

# Max Construções

MAX JAMES PONTES CANUTO – ME / CNPJ: 11.806.619/0001-04

Rua João de Lira Cavalcante, 90 – Centro – Massapê/CE



099	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	ROMAZI	120	8,00	960,00
100	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46W	UND	OSRAM	300	40,00	12.000,00
101	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 55W	UND	OSRAM	400	45,00	18.000,00
102	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UND	OSRAM	150	45,00	6.750,00
103	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UND	OSRAM	150	60,00	9.000,00
104	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	OSRAM	150	56,00	8.400,00
105	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UND	OSRAM	100	64,01	6.401,00
106	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UND	OSRAM	250	28,00	7.000,00
107	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	OSRAM	100	40,00	4.000,00
108	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UND	OSRAM	100	70,00	7.000,00
109	LUMINÁRIA C/ BRAÇO PARA POSTE	UND	VIAT	350	60,00	21.000,00
110	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UND	SILVANIA	340	60,00	20.400,00
111	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UND	SILVANIA	120	52,00	6.240,00
112	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	UND	SILVANIA	120	55,00	6.600,00
113	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UND	SILVANIA	120	60,00	7.200,00
114	LUMINÁRIA P/MUROS E FECHADAS	UND	PARENTE	60	20,00	1.200,00
115	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UND	PARENTE	90	20,00	1.800,00
116	LUMINÁRIA TIPO GLOBO PLÁSTICO	UND	PARENTE	60	18,00	1.080,00
117	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO	UND	PARENTE	60	30,00	1.800,00
118	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES (SOQUETE PRÁTICO)	UND	ROMAZI	180	4,00	720,00
119	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	UND	KRONA	30	1,70	51,00
120	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UND	KRONA	350	2,00	700,00
121	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	UND	KRONA	120	2,50	300,00
122	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	UND	KRONA	120	3,50	420,00
123	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	UND	KRONA	60	4,00	240,00
124	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	UND	KRONA	60	5,00	300,00
125	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75mm (2 1/2")	UND	KRONA	45	8,00	360,00
126	PASSADOR DE FIO	UND	CORTAG	32	12,90	412,80
127	PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W	UND	TASCHIBRA	60	30,00	1.800,00
128	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS MONOFÁSICAS	UND	ROMAZI	45	20,00	900,00



# Max Construções

MAX JAMES PONTES CANUTO – ME / CNPJ: 11.806.619/0001-04

Rua João de Lira Cavalcante, 90 – Centro – Massapê/CE




129	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS	UND	ROMAZI	45	20,00	900,00
130	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES	UND	ROMAZI	36	25,00	900,00
131	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES	UND	ROMAZI	36	40,01	1.440,36
132	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES	UND	ROMAZI	60	20,00	1.200,00
133	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES	UND	ROMAZI	36	30,00	1.080,00
134	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES	UND	ROMAZI	60	20,00	1.200,00
135	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES	UND	ROMAZI	36	40,00	1.440,00
136	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES	UND	ROMAZI	60	12,00	720,00
137	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	ROMAZI	60	40,00	2.400,00
138	QUADRO P/ MEDIÇÃO P/ POSTE DE CONCRETO	UND	ROMAZI	60	40,00	2.400,00
139	QUADRO P/ MEDIÇÃO TRIFÁSICO	UND	ROMAZI	60	120,00	7.200,00
140	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UND	INTRAL	80	20,00	1.600,00
141	REATOR AFP-220V, SIMPLES P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	INTRAL	120	22,00	2.640,00
142	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UND	INTRAL	50	60,00	3.000,00
143	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UND	INTRAL	50	60,00	3.000,00
144	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UND	INTRAL	50	60,00	3.000,00
145	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	UND	INTRAL	50	70,00	3.500,00
146	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	UND	INTRAL	120	70,00	8.400,00
147	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	INTRAL	50	90,00	4.500,00
148	REATOR DE PARTIDA P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W	UND	INTRAL	50	89,00	4.450,00
149	SOQUETE DE BAQUELITE	UND	ROMAZI	180	3,00	540,00
150	SOQUETE EM PVC RÍGIDO TIPO RABICHO	UND	ROMAZI	100	3,00	300,00
151	SOQUETE PRÁTICO	UND	ROMAZI	80	4,00	320,00
152	START PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UND	LORENZETTI	200	2,00	400,00
153	START PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	LORENZETTI	300	2,00	600,00
154	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UND	ROMAZI	60	2,00	120,00

9

# Max Construções


MAX JAMES PONTES CANUTO – ME / CNPJ: 11.806.619/0001-04

Rua João de Lira Cavalcante, 90 – Centro – Massapê/CE



155	TOMADA P/ COMPUTADOR	UND	ROMAZI	90	8,00	720,00
156	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	UND	ROMAZI	60	8,00	480,00
157	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 2	UND	ROMAZI	60	7,00	420,00
158	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	UND	ROMAZI	60	7,20	432,00
159	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X"	UND	ROMAZI	60	8,00	480,00
160	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	UND	ROMAZI	60	6,00	360,00
161	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	ROMAZI	150	5,00	750,00
						640.000,00

Massapê 20 de julho de 2017

  
Ma. James Pontes Canuto  
Sócio - Proprietário