



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICÍPIO DE MASSAPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE -  
(CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICÍPIO DE MASSAPE / N° Processo: 5030501/2021)

às 15:00:38 horas do dia 21/06/2021 no endereço RUA MAJOR JOSE PAULINO-191, bairro CENTRO, da cidade de MASSAPE - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). BRENO MOTA DE SOUSA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 5030501/2021 - 2021/5030501 que tem por objeto Registro de Preços para o fornecimento de materiais de construção destinados às diversas secretarias da Prefeitura do Município de Massapé-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 08:58:08:323	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.975,00
20/06/2021 14:45:55:639	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.440,00

### Lote (2) - TIJOLO CERÂMICO OITO FUROS (TF - 8)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 08:58:08:323	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.016,00
20/06/2021 14:45:55:639	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.070,00


### Lote (3) - COLAS E ADESIVOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 08:58:08:323	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.566,58
20/06/2021 14:45:55:639	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.333,30

### Lote (4) - CONTADOR, CAPACITOR, CABO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 08:56:55:818	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 17.434,40
20/06/2021 21:42:26:966	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 100.800,00
19/06/2021 08:58:08:323	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.996,00
20/06/2021 14:45:55:639	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.073,60

### Lote (5) - CABO ISOLADO



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 08:58:10:242	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 17.775,00
20/06/2021 21:42:26:966	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 62.500,00
21/06/2021 08:59:07:298	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 238.000,00
19/06/2021 08:58:08:323	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.364,00
20/06/2021 14:45:55:639	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.810,00

#### Lote (6) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:13:22:476	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 13.000,00
20/06/2021 21:47:20:206	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 52.000,00
21/06/2021 09:14:14:610	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 260.000,00
19/06/2021 09:35:59:341	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.910,00
20/06/2021 14:47:31:107	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.890,00

#### Lote (7) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:15:57:004	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 9.520,00
20/06/2021 21:47:20:206	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 27.200,00
21/06/2021 09:16:05:714	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 136.000,00
19/06/2021 09:35:59:341	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.680,00
20/06/2021 14:47:31:107	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.512,00

#### Lote (8) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:16:49:318	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 9.720,00
20/06/2021 21:47:20:206	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 40.500,00
21/06/2021 09:16:59:777	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 81.000,00
19/06/2021 09:35:59:341	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.440,00
20/06/2021 14:47:31:107	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.013,00

#### Lote (9) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:17:46:201	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 18.200,00
20/06/2021 21:47:20:206	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 45.500,00
19/06/2021 09:35:59:341	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 32.578,00
20/06/2021 14:47:31:107	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 24.115,00


#### Lote (10) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

21/06/2021 09:18:41:982	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 18.120,00
20/06/2021 21:47:20:206	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 75.500,00
21/06/2021 09:18:54:574	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 151.000,00
19/06/2021 09:35:59:341	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 96.241,20
20/06/2021 14:47:31:107	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.952,00

Lote (11) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:19:31:573	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 55.200,00
20/06/2021 21:50:11:025	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 276.000,00
21/06/2021 09:19:39:968	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 276.000,00
19/06/2021 09:41:38:869	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 96.241,20
20/06/2021 14:48:49:172	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 67.620,00



Lote (12) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:20:16:284	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 38.500,00
20/06/2021 21:50:11:025	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 154.000,00
19/06/2021 09:41:38:869	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 79.156,00
20/06/2021 14:48:49:172	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 56.210,00

Lote (13) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:20:37:953	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 26.700,00
20/06/2021 21:50:11:025	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 178.000,00
21/06/2021 09:20:47:386	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 178.000,00
19/06/2021 09:41:38:869	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 47.704,00
20/06/2021 14:48:49:172	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 34.176,00

Lote (14) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:21:06:235	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 30.800,00
20/06/2021 21:50:11:025	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 154.000,00
21/06/2021 09:21:17:157	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	R\$ 154.000,00
19/06/2021 09:41:38:869	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 66.605,00
20/06/2021 14:48:49:172	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 47.740,00

Lote (15) - CABOS


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:23:46:882	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 35.400,00

*(Handwritten mark)*

20/06/2021 21:50:11:025	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 118.000,00
19/06/2021 09:41:38:869	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 87.792,00
20/06/2021 14:48:49:172	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 69.950,00

Lote (16) - CAPACITORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:46:01:182	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 3.840,00
19/06/2021 09:45:22:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 9.878,72
20/06/2021 14:50:33:668	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.064,10



Lote (17) - CAPACITORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:46:34:476	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 3.580,00
19/06/2021 09:45:22:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.834,50
20/06/2021 14:50:33:668	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.869,00

Lote (18) - CÉLULAS FOTOELÉTRICAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:46:57:398	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 9.956,00
21/06/2021 09:47:18:715	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 18.340,00
19/06/2021 09:45:22:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 32.068,80
20/06/2021 14:50:33:668	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.794,00

Lote (19) - DISJUNTOR, CURVA, CONECTOR, CLEATS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:48:09:486	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 10.983,50
19/06/2021 09:45:22:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.254,99
20/06/2021 14:50:33:668	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.732,85

Lote (20) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 09:49:22:410	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 4.420,00
21/06/2021 09:51:42:113	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 16.055,98
21/06/2021 09:49:45:050	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 11.414,50
20/06/2021 21:52:11:148	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 44.200,00
19/06/2021 09:45:22:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.449,20
20/06/2021 14:50:33:668	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.691,90

Lote (21) - DISJUNTORES


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:20:28:342	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 10.300,00

*[Handwritten signature]*

21/06/2021 10:20:41:664	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 37.605,30
20/06/2021 21:57:09:167	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 30.900,00
19/06/2021 09:48:05:670	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.976,60
20/06/2021 14:52:16:088	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 25.647,00

Lote (22) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:22:43:552	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 42.840,00
21/06/2021 10:23:05:137	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 43.822,92
21/06/2021 10:22:51:870	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 24.545,80
20/06/2021 21:57:09:167	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 64.200,00
19/06/2021 09:48:05:670	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.633,10
20/06/2021 14:52:16:088	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.970,00



Lote (23) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:24:06:804	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 19.020,00
21/06/2021 10:24:22:306	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 64.918,43
21/06/2021 10:24:14:782	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 36.359,90
20/06/2021 21:57:09:167	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 95.100,00
19/06/2021 09:48:05:670	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.921,06
20/06/2021 14:52:16:088	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.973,60

Lote (24) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:28:05:038	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 19.500,00
21/06/2021 10:28:19:583	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 74.932,00
21/06/2021 10:28:13:251	INTEGRATEK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	R\$ 41.015,00
20/06/2021 21:57:09:167	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 97.500,00
19/06/2021 09:48:05:670	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.152,70
20/06/2021 14:52:16:088	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 24.612,10

Lote (25) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:28:40:989	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 6.780,00
20/06/2021 21:57:09:167	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 33.900,00
19/06/2021 09:48:05:670	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.662,00
20/06/2021 14:52:16:088	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.283,40

*AD*


*J*

Lote (26) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:29:29:638	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.510,00
19/06/2021 09:50:34:773	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 2.690,00
20/06/2021 14:53:44:499	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 5.687,50

Lote (27) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:29:52:418	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.600,00
21/06/2021 10:30:01:123	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 2.662,40
19/06/2021 09:50:34:773	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 2.560,00
20/06/2021 14:53:44:499	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 1.376,00



Lote (28) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:30:25:444	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.600,00
21/06/2021 10:30:34:830	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.744,00
19/06/2021 09:50:34:773	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 4.160,00
20/06/2021 14:53:44:499	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 3.040,00

Lote (29) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:31:25:293	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 2.000,00
21/06/2021 10:31:40:286	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 6.614,00
19/06/2021 09:50:34:773	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 5.200,00
20/06/2021 14:53:44:499	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 3.760,00

Lote (30) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:32:01:905	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 13.846,00
21/06/2021 10:32:11:758	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 42.423,20
19/06/2021 09:50:34:773	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.629,60
20/06/2021 14:53:44:499	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.222,00

Lote (31) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:33:11:534	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 14.025,00
21/06/2021 10:33:20:309	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 21.271,25
19/06/2021 09:53:38:037	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.294,28
20/06/2021 14:55:07:747	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.509,40

Lote (32) - ELETRODUTOS, FIOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:33:45:381	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 16.990,00
19/06/2021 09:53:38:037	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.900,00
20/06/2021 14:55:07:747	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.079,50

Lote (33) - FIO, FITA, INTERRUPTOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:34:12:106	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 12.860,00
20/06/2021 21:59:10:963	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 118.000,00
19/06/2021 09:53:38:037	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.072,30
20/06/2021 14:55:07:747	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.184,45

Lote (34) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:34:55:243	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 5.100,00
19/06/2021 09:53:38:037	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.242,00
20/06/2021 14:55:07:747	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.088,00

Lote (35) - LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO DE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:35:14:481	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 3.500,00
19/06/2021 09:53:38:037	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.955,00
20/06/2021 14:55:07:747	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.375,00

Lote (36) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:35:35:979	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 8.400,00
19/06/2021 09:56:38:609	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.112,00
20/06/2021 14:57:11:181	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.600,00

Lote (37) - LAMPADAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:36:03:483	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 16.635,00
20/06/2021 22:02:58:003	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 142.400,00
19/06/2021 09:56:38:609	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.055,50
20/06/2021 14:57:11:181	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.952,10

Lote (38) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:36:44:629	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 8.784,00
20/06/2021 22:02:58:003	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 54.900,00



*(Handwritten mark)*

21/06/2021 10:36:51:879	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 10.980,00
19/06/2021 09:56:38:609	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.816,00
20/06/2021 14:57:11:181	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.436,50

Lote (39) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:37:21:942	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 8.400,00
20/06/2021 22:02:58:003	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 87.500,00
21/06/2021 10:37:26:961	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 12.250,00
19/06/2021 09:56:38:609	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 32.007,50
20/06/2021 14:57:11:181	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.887,50



Lote (40) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:38:37:188	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 5.250,00
20/06/2021 22:02:58:003	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 52.500,00
21/06/2021 10:38:42:420	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 8.750,00
19/06/2021 09:56:38:609	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.334,50
20/06/2021 14:57:11:181	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.512,50

Lote (41) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:40:31:146	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 8.400,00
20/06/2021 22:04:39:728	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 52.500,00
21/06/2021 10:40:36:429	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 14.000,00
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.092,50
20/06/2021 14:58:36:224	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.687,50

Lote (42) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:41:00:368	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 8.400,00
20/06/2021 22:04:39:728	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 87.500,00
21/06/2021 10:41:06:450	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	R\$ 15.750,00
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 29.050,00
20/06/2021 14:58:36:224	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.962,50

Lote (43) - LUMINÁRIAS, LUVAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*



21/06/2021 10:41:26:717	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 10.861,00
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.201,70
20/06/2021 14:58:36:224	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.901,36

Lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:41:44:517	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 1.806,00
21/06/2021 10:41:52:170	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 14.750,75
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.933,40
20/06/2021 14:58:36:224	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.737,90



Lote (45) - PASSADOR DE FIO E PROJETO DE LAMPADA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:42:11:752	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 6.800,00
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.736,00
20/06/2021 14:58:36:224	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 11.079,00

Lote (46) - QUADRO DE COMANDO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:42:28:901	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 3.000,00
19/06/2021 10:02:15:767	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 34.000,00
20/06/2021 15:00:26:541	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 24.520,00

Lote (47) - QUADRO DE COMANDO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:42:43:501	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 9.000,00
19/06/2021 10:02:15:767	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 40.000,00
20/06/2021 15:00:26:541	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 28.560,00

Lote (48) - QUADRO AUTOMATICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:43:00:455	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 8.400,00
19/06/2021 10:02:15:767	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 126.480,00
20/06/2021 15:00:26:541	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 94.800,00

Lote (49) - QUADROS E REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:43:23:610	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 13.660,00
20/06/2021 22:06:50:483	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 50.000,00
19/06/2021 10:02:15:767	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.068,00
20/06/2021 15:00:26:541	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.538,00

Lote (50) - REATORES


*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:43:57:040	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 6.460,00
20/06/2021 22:06:50:483	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 38.000,00
19/06/2021 10:02:15:767	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.800,80
20/06/2021 15:00:26:541	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 24.574,60

Lote (51) - REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:49:28:652	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 3.420,00
20/06/2021 22:09:31:984	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 19.000,00
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.688,00
20/06/2021 15:02:08:150	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.619,40



Lote (52) - REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:50:47:044	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 90.030,00
20/06/2021 22:09:31:984	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 56.500,00
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.609,70
20/06/2021 15:02:08:150	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.483,40

Lote (53) - SOQUETES, STARTS E TOMADAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:51:15:198	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	R\$ 6.540,00
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.695,80
20/06/2021 15:02:08:150	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.279,75

Lote (54) - ALAVANCA, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, PÁS, ARAME, ARANDELA E ARCO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.820,47
20/06/2021 15:02:08:150	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.864,40

Lote (55) - ARO EM AÇO, BARRAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.385,80
20/06/2021 15:02:08:150	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.308,33

Lote (56) - BASE METALICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:08:39:953	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 46.610,00


20/06/2021 15:03:38:759	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.708,00
-------------------------	--------------------------------------	---------------

Lote (57) - BRAÇADEIRA, BROCA,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:52:11:673	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 22.176,10
19/06/2021 10:08:39:953	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.366,00
20/06/2021 15:03:38:759	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.708,00

Lote (58) - BROCHA, CABIDE, CADEADO, CAMARA DE AR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:52:40:433	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 28.478,00
19/06/2021 10:08:39:953	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 22.874,10
20/06/2021 15:03:38:759	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.557,10



Lote (59) - CARRO DE MÃO, CHIBANCA, COLHER PEDREIRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:52:57:885	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 44.616,84
19/06/2021 10:08:39:953	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.118,00
20/06/2021 15:03:38:759	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.173,30

Lote (60) - DOBRADIÇA, ELETRODO, FECHADURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:08:39:953	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.980,50
20/06/2021 15:03:38:759	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.875,10

Lote (61) - FECHADURA, FERRO PARA CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:14:46:521	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.220,50
20/06/2021 15:04:57:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.370,10

Lote (62) - FERRO PARA CONSTRUÇÃO, FERROLHO, FOICE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:14:46:521	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.937,10
20/06/2021 15:04:57:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.437,30

Lote (63) - GRADE, HASTE, JANELA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:14:46:521	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.487,00
20/06/2021 15:04:57:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.301,20

Lote (64) - JANELA, JOELHO, MARRETA, MARTELO, PARAFUSO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:55:12:841	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 29.361,51


19/06/2021 10:14:46:521	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.028,00
20/06/2021 15:04:57:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.916,10

Lote (65) - PARAFUSOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:14:46:521	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.740,00
20/06/2021 15:04:57:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.802,00

Lote (66) - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES, PIA DE AÇO INOX

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:17:56:219	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 29.486,00
20/06/2021 15:06:42:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.395,80



Lote (67) - PICARETOS, PORCAS, PREGOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:17:56:219	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.155,80
20/06/2021 15:06:42:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.469,80

Lote (68) - PREGOS, REBITES, SERRAS DE AÇO, TARJETA, TELA FINA E MÉDIA, TELA PARA PENEIRA, TESOURAS E TRENAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:17:56:219	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.339,40
20/06/2021 15:06:42:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.705,90

Lote (69) - ACIONAMENTO, ADAPTADOR

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:17:56:219	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.961,40
20/06/2021 15:06:42:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.391,10

Lote (70) - ADAPTADORES PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:17:56:219	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.330,00
20/06/2021 15:06:42:941	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.295,60

Lote (71) - ASSENTOS, BOIAS P/ CAIXA DAGUA, BOLSA EM BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO DE DESCIDA A BACIA SANITÁRIA, BUCHAS PLASTICAS, BUCHAS DE REDUÇÃO


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:57:15:363	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 17.925,98
19/06/2021 10:20:27:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.777,80
20/06/2021 15:08:41:148	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 162.785,10

Lote (72) - BUCHAS DE REDUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:57:32:586	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 96.509,00
19/06/2021 10:20:27:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.544,80
20/06/2021 15:08:41:148	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.203,40

Lote (73) - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO VOLUME = 1000LTS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 10:58:01:870	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 88.771,80
21/06/2021 10:57:49:670	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 50.000,00
19/06/2021 10:20:27:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 53.040,00
20/06/2021 15:08:41:148	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 39.195,00



Lote (74) - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO VOLUME = 500LTS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:27:33:898	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 50.461,32
21/06/2021 11:27:22:186	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 30.000,00
19/06/2021 10:20:27:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 36.660,00
20/06/2021 15:08:41:148	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 28.236,00

Lote (75) - CAIXAS VARIADAS PARA CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:27:51:905	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 31.871,02
19/06/2021 10:20:27:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.865,90
20/06/2021 15:08:41:148	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.823,65

Lote (76) - CANALETA, CAP PVC, CHUVEIRO, COTOVELO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:28:09:321	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 66.985,06
19/06/2021 10:24:08:365	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.159,19
20/06/2021 15:10:23:487	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.804,30

Lote (77) - COTOVELO, DUCHA, ENGATE, ESPUDE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:28:27:212	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 45.968,32
19/06/2021 10:24:08:365	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.983,65
20/06/2021 15:10:23:487	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.913,70

Lote (78) - JOELHOS VARIADOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:28:47:024	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 45.275,42
19/06/2021 10:24:08:365	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.907,60
20/06/2021 15:10:23:487	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.435,00


*AD*

Lote (79) - JOELHOS E JUNÇÕES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:29:04:285	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 21.348,91
19/06/2021 10:24:08:365	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.390,25
20/06/2021 15:10:23:487	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.432,10

Lote (80) - JUNÇÕES E LUVAS DE AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:29:37:835	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 21.701,37
19/06/2021 10:24:08:365	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.859,90
20/06/2021 15:10:23:487	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.884,80



Lote (81) - LUVAS DE REDUÇÃO E LUVAS DE UNIÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:30:08:819	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 53.389,19
19/06/2021 10:26:55:008	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.866,60
20/06/2021 15:11:37:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.511,68

Lote (82) - LUVAS VARIADAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:30:28:918	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 21.303,63
19/06/2021 10:26:55:008	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.476,58
20/06/2021 15:11:37:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.870,57

Lote (83) - LUVAS VARIADAS II

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:31:01:438	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 17.784,03
19/06/2021 10:26:55:008	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.607,45
20/06/2021 15:11:37:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.303,70

Lote (84) - LUVAS UNIÃO PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:31:27:063	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 21.677,34
19/06/2021 10:26:55:008	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.571,60
20/06/2021 15:11:37:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.565,00

Lote (85) - LUVA UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2")

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:31:48:075	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 24.133,20
19/06/2021 10:26:55:008	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.312,00
20/06/2021 15:11:37:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.860,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Lote (86) - MANGUEIRA PARA JARDIM



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:32:20:178	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 20.620,95
19/06/2021 10:29:40:476	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.250,00
20/06/2021 15:12:58:952	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.638,00

Lote (87) - NIPLE DUPLO EM AÇO E NIPLE EM PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:32:46:919	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 32.650,42
19/06/2021 10:29:40:476	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.376,94
20/06/2021 15:12:58:952	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.855,07

Lote (88) - NIPLES EM PVC, RALOS E REGISTROS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:33:29:039	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 55.079,76
19/06/2021 10:29:40:476	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.190,90
20/06/2021 15:12:58:952	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.965,09

Lote (89) - REGISTROS DE GAVETA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:33:45:535	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 55.761,08
19/06/2021 10:29:40:476	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.625,20
20/06/2021 15:12:58:952	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.452,73

Lote (90) - REGISTRO ESFERA FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" METAL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:34:06:584	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 59.685,57
19/06/2021 10:29:40:476	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.530,00
20/06/2021 15:12:58:952	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.072,75

Lote (91) - REGISTRO ESFERA FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" METAL


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:34:33:430	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 59.685,57
19/06/2021 10:32:16:068	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.530,00
20/06/2021 15:14:09:826	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.990,85

Lote (92) - REGISTROS ESFERA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:34:54:793	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 26.310,67
19/06/2021 10:32:16:068	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.629,50
20/06/2021 15:14:09:826	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.245,85

*ATO*

Lote (93) - REGISTRO, TAMPÃO, SIFÃO E TÊ



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:35:45:658	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 33.132,09
19/06/2021 10:32:16:068	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.397,20
20/06/2021 15:14:09:826	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.634,64

Lote (94) - TÊ EM AÇO E PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:35:59:755	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 24.899,73
19/06/2021 10:32:16:068	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.716,82
20/06/2021 15:14:09:826	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.410,75

Lote (95) - TÊ PVC VARIADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:37:53:248	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 52.608,36
19/06/2021 10:32:16:068	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.513,05
20/06/2021 15:14:09:826	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.510,91

Lote (96) - TÊ DE REDUÇÃO EM PVC E TORNEIRAS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:38:24:368	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 45.504,47
19/06/2021 10:34:40:125	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.669,70
20/06/2021 15:16:58:577	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.917,65

Lote (97) - TORNEIRA METALICA E PLASTICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:38:53:123	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 24.123,82
21/06/2021 11:38:47:813	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	R\$ 20.000,00
19/06/2021 10:34:40:125	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.667,20
20/06/2021 15:16:58:577	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.313,75

Lote (98) - TORNEIRA ESFERA E PLASTICA


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:39:11:182	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 9.304,70
19/06/2021 10:34:40:125	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.310,50
20/06/2021 15:16:58:577	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.884,05

Lote (99) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:39:28:728	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 73.910,70
19/06/2021 10:34:40:125	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 60.270,00
20/06/2021 15:16:58:577	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 46.350,50



Lote (100) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM 6M NORMATIZADO



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:40:00:163	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 20.927,20
19/06/2021 10:34:40:125	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.964,00
20/06/2021 15:16:58:577	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.810,00

Lote (101) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:45:02:766	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 32.630,00
19/06/2021 10:37:20:802	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 29.250,00
20/06/2021 15:18:26:900	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.375,00

Lote (102) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:45:18:204	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 41.399,60
19/06/2021 10:37:20:802	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.840,00
20/06/2021 15:18:26:900	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.570,00

Lote (103) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:45:32:182	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 44.216,70
19/06/2021 10:37:20:802	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.655,00
20/06/2021 15:18:26:900	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.546,50

Lote (104) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:45:58:489	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 36.412,20
19/06/2021 10:37:20:802	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 34.815,00
20/06/2021 15:18:26:900	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 106.590,00

Lote (105) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:47:43:734	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 26.877,45
19/06/2021 10:37:20:802	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 51.507,00
20/06/2021 15:18:26:900	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 40.710,00

Lote (106) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1/2" (20MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:48:02:774	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 9.647,84
19/06/2021 10:39:48:202	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.675,20
20/06/2021 15:20:46:796	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.832,80

*[Handwritten signature]*



Lote (107) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:48:52:571	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 204.420,40
19/06/2021 10:39:48:202	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 78.210,00
20/06/2021 15:20:46:796	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 60.158,50

Lote (108) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2" (60MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:49:16:987	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 167.025,00
19/06/2021 10:39:48:202	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 44.200,00
20/06/2021 15:20:46:796	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 33.893,75

Lote (109) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:49:34:474	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 154.995,00
19/06/2021 10:39:48:202	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 57.500,00
20/06/2021 15:20:46:796	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 44.375,00

Lote (110) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:49:52:656	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 19.861,80
19/06/2021 10:39:48:202	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.762,00
20/06/2021 15:20:46:796	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.420,00

Lote (111) - TUBOS PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:50:39:778	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 28.153,15
19/06/2021 10:41:58:777	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.605,00
20/06/2021 15:22:05:546	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.316,25

Lote (112) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:51:46:767	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 23.745,60
19/06/2021 10:41:58:777	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.320,00
20/06/2021 15:22:05:546	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.504,00

Lote (113) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:52:11:596	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 23.682,60
19/06/2021 10:41:58:777	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.143,00
20/06/2021 15:22:05:546	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.558,60



Lote (114) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:52:38:684	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 35.118,57
19/06/2021 10:41:58:777	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 35.931,00
20/06/2021 15:22:05:546	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 27.612,00

Lote (115) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:54:21:503	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 64.413,80
19/06/2021 10:41:58:777	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 67.275,00
20/06/2021 15:22:05:546	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 51.290,00

Lote (116) - TUBO PVC E UNIÃO PVC

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:54:41:272	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 137.964,56
19/06/2021 10:44:55:673	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 33.654,00
20/06/2021 15:23:21:621	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 25.775,40

Lote (117) - UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75MM)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:54:56:628	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 26.589,36
19/06/2021 10:44:55:673	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.908,00
20/06/2021 15:23:21:621	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.895,10

Lote (118) - UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2" (60MM)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:55:08:615	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 9.129,60
19/06/2021 10:44:55:673	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.690,00
20/06/2021 15:23:21:621	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.765,00

Lote (119) - UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3" (85MM)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:55:22:233	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 30.504,60
19/06/2021 10:44:55:673	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.490,00
20/06/2021 15:23:21:621	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.000,00

Lote (120) - UNIÃO EM PVC E VÁLVULA DE RETENÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:55:37:477	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 20.471,70
19/06/2021 10:44:55:673	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.775,00
20/06/2021 15:23:21:621	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.659,50

Lote (121) - VÁLVULAS DE RETENÇÃO



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:56:41:116	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 68.649,37
19/06/2021 10:47:34:854	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.047,70
20/06/2021 15:24:53:842	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.325,10

Lote (122) - BACIA DE LOUÇA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:57:03:973	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 42.677,03
19/06/2021 10:47:34:854	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 31.214,00
20/06/2021 15:24:53:842	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.880,89

Lote (123) - BACIA SANITÁRIA, BANCADA E CUBA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:47:34:854	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.612,00
20/06/2021 15:24:53:842	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.934,72

Lote (124) - CUBA, LAVATÓRIO E MICTÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 11:57:25:146	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 27.380,64
19/06/2021 10:47:34:854	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.077,60
20/06/2021 15:24:53:842	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.951,60

Lote (125) - PIA AÇO INOX E PIA COZINHA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:47:34:854	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.804,00
20/06/2021 15:24:53:842	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.556,00

Lote (126) - PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:51:09:994	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.280,00
20/06/2021 15:27:29:200	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.294,60


Lote (127) - BARROTE DE MADEIRA, CABO PARA PÁ E ENXADA, CABO PARA PICARETE E CAIBRO DE MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:51:09:994	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 9.010,40
20/06/2021 15:27:29:200	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.528,05

Lote (128) - COMPENSADO 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:51:09:994	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.428,00

*[Handwritten signature]*



20/06/2021 15:27:29:200	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.882,00
-------------------------	--------------------------------------	---------------

Lote (129) - COMPENSADO 12MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:51:09:994	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.940,00
20/06/2021 15:27:29:200	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.499,50

Lote (130) - COMPENSADO 8MM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:51:09:994	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.430,00
20/06/2021 15:27:29:200	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.038,90

Lote (131) - FORRAMENTO DE MADEIRA COM REBAIXO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:53:39:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.440,00
20/06/2021 15:28:38:284	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.882,00

Lote (132) - FORRAMENTO DE MADEIRA LISO COM BATEDOR PARA PORTA COMUM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:53:39:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.040,00
20/06/2021 15:28:38:284	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.872,00

Lote (133) - LINHA DE MADEIRA TIPO MAÇARANDUBA 7 X 14"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:53:39:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.180,00
20/06/2021 15:28:38:284	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.949,25

Lote (134) - MADEIRITES

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:53:39:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.980,00
20/06/2021 15:28:38:284	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.520,00

Lote (135) - PORTÃO DE FERRO EM CHAPA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:53:39:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 34.336,00
20/06/2021 15:28:38:284	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 26.395,80

Lote (136) - PORTA TIPO FICHA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:56:09:035	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.876,00
20/06/2021 15:29:39:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.851,00

Lote (137) - PORTA TIPO PARANÁ



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:56:09:035	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 33.495,00
20/06/2021 15:29:39:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 25.748,25

Lote (138) - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:56:09:035	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.270,00
20/06/2021 15:29:39:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.044,50

Lote (139) - PORTA TIPO VENEZIANA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:56:09:035	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 39.664,00
20/06/2021 15:29:39:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 30.484,33

Lote (140) - RIPA DE MADEIRA MAÇARANDUBA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:56:09:035	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 7.566,00
20/06/2021 15:29:39:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 5.868,50

Lote (141) - CAL VIRGEM

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:59:06:743	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.726,00
20/06/2021 15:31:00:437	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.091,00

Lote (142) - BRITA 1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:59:06:743	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.780,00
20/06/2021 15:31:00:437	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.108,95

Lote (143) - BRITA 3/4"


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:59:06:743	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.140,00
20/06/2021 15:31:00:437	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.928,85

Lote (144) - BRITA ZERO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:59:06:743	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.600,00
20/06/2021 15:31:00:437	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.192,00

Lote (145) - CIMENTO E ARGAMASSA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 10:59:06:743	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.358,40



20/06/2021 15:31:00:437 JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME

R\$ 12.663,00

Lote (146) - CIMENTO PORTLAND

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 11:01:32:402	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 49.280,00
20/06/2021 15:32:12:965	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 46.816,00

Lote (147) - LAPIS CARPINTEIRO, FRIO ASFALTO, PORTA PVC E TELHA ACRILICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 11:01:32:402	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 36.716,00
20/06/2021 15:32:12:965	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 28.207,20

Lote (148) - BANDEJA EM PLASTICO, FITA CREPE PINTURA, FUNDO BRANCO PARA MADEIRA E FUNDO OXIDO FERRO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:02:09:112	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 28.000,00
19/06/2021 11:01:32:402	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.559,76
20/06/2021 15:32:12:965	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.375,55

Lote (149) - LIXAS, MASSA CORRIDA, PINCEIS VARIADOS E SOLVENTE

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:02:42:768	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 40.609,00
21/06/2021 12:02:36:908	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R\$ 34.647,12
19/06/2021 11:01:32:402	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.830,05
20/06/2021 15:32:12:965	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.239,43

Lote (150) - SUPERCAL PÓ 5KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/06/2021 22:10:41:942	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 86.750,00
19/06/2021 11:01:32:402	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.201,70
20/06/2021 15:32:12:965	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.783,50

Lote (151) - TINTA EM PÓ 2KG

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 55.000,00
19/06/2021 11:03:57:665	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.920,00
20/06/2021 15:33:18:612	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.575,00

Lote (152) - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6ML

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



21/06/2021 12:04:22:403	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 40.800,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 30.600,00
19/06/2021 11:03:57:665	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 31.089,00
20/06/2021 15:33:18:612	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.919,00

Lote (153) - TINTA LÁTEX 3,6ML INTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:04:37:183	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 60.600,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 45.450,00
19/06/2021 11:03:57:665	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.453,00
20/06/2021 15:33:18:612	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 11.892,75

Lote (154) - TINTA TEXTURA ACRÍLICA 18L

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:05:02:810	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 81.750,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 114.450,00
19/06/2021 11:03:57:665	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 55.590,00
20/06/2021 15:33:18:612	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 42.542,70

Lote (155) - TINTA PISO GL 3,6ML

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:05:26:076	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 48.600,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 36.450,00
19/06/2021 11:03:57:665	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.861,00
20/06/2021 15:33:18:612	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.753,25

Lote (156) - TINTA LÁTEX 3,6ML EXTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:06:20:351	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 43.000,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 32.250,00
19/06/2021 11:06:27:142	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.930,00
20/06/2021 15:34:35:494	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.791,50

Lote (157) - TINTA LÁTEX 18LT INTERNA


Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:06:33:702	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 49.750,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 69.650,00



19/06/2021 11:06:27:142	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 40.397,00
20/06/2021 15:34:35:494	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 31.340,00

Lote (158) - TINTA LÁTEX 18LT EXTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/06/2021 12:06:56:743	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 94.500,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 66.150,00
19/06/2021 11:06:27:142	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 54.432,00
20/06/2021 15:34:35:494	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 41.863,50



Lote (159) - TINTA PARA PISO E TINTA PARA CONCRETO/ARGAMASSA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 89.250,00
19/06/2021 11:06:27:142	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 55.323,50
20/06/2021 15:34:35:494	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 41.755,00

Lote (160) - CERAMICA ESMALTADA E REJUNTE PARA REVESTIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/06/2021 11:06:27:142	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 60.900,00
20/06/2021 15:34:35:494	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 55.620,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:15:27:299	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 6.000,00
21/06/2021 15:15:00:445	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 7.500,00

Lote (2) - TIJOLO CERÂMICO OITO FUIROS (TF - 8)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:17:50:274	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.000,00
21/06/2021 15:16:39:305	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 7.500,00

Lote (3) - COLAS E ADESIVOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:10:07:355	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 6.000,00
21/06/2021 15:07:15:857	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 7.000,00

Lote (4) - CONTADOR, CAPACITOR, CABO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:07:38:619	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.200,00


*AD*

*J*

21/06/2021 15:04:31:777	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.500,00
21/06/2021 15:02:53:972	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 21.000,00

Lote (5) - CABO ISOLADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:08:01:072	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.000,00
21/06/2021 15:04:55:073	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.200,00
21/06/2021 15:03:07:914	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 17.809,00



Lote (6) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:13:14:526	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00
21/06/2021 15:12:41:976	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 14.999,99
21/06/2021 15:10:55:601	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.900,00

Lote (7) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:08:51:034	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 11.499,99
21/06/2021 15:08:39:601	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.500,00
21/06/2021 15:06:17:469	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 11.900,00

Lote (8) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:09:28:927	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 12.899,99
21/06/2021 15:09:02:216	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.900,00
21/06/2021 15:06:41:139	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00

Lote (9) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:15:09:331	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.000,00
21/06/2021 15:10:17:974	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 16.999,99
21/06/2021 15:09:24:653	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.900,00

Lote (10) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:10:32:602	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.000,00
21/06/2021 15:10:03:537	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 17.999,99
21/06/2021 15:09:41:633	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.900,00

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten mark or signature.*



Lote (11) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:30:33:478	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 41.000,00
21/06/2021 15:28:46:760	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 44.999,99
21/06/2021 15:19:36:810	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 62.000,00

Lote (12) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:28:03:419	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.000,00
21/06/2021 15:27:30:131	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 37.999,99
21/06/2021 15:17:45:265	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 51.000,00

Lote (13) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:24:29:156	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 25.000,00
21/06/2021 15:23:45:410	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 28.999,99
21/06/2021 15:21:08:622	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.053,52

Lote (14) - CABOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:30:15:454	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.000,00
21/06/2021 15:28:14:726	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 39.899,99
21/06/2021 15:27:35:667	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 39.900,00

Lote (15) - CABOS


Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:33:35:883	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.000,00
21/06/2021 15:33:07:309	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 36.950,00
21/06/2021 15:28:23:428	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 55.300,00

Lote (16) - CAPACITORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:39:44:061	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 3.800,00
21/06/2021 15:39:21:595	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 3.999,99

Lote (17) - CAPACITORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:40:21:798	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
21/06/2021 15:38:32:096	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.500,00



Lote (18) - CÉLULAS FOTOELETRICAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:38:44:796	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.000,00
21/06/2021 15:37:52:649	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.000,00

Lote (19) - DISJUNTOR, CURVA, CONECTOR, CLEATS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/06/2021 15:41:41:486	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.800,00
21/06/2021 15:41:11:739	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.910,64

Lote (20) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:30:41:889	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 5.900,00
25/06/2021 09:30:09:273	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 6.898,99
19/06/2021 09:45:22:203	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.449,20

Lote (21) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:23:52:310	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.877,00
25/06/2021 09:23:22:039	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 17.999,90
25/06/2021 09:17:33:859	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.183,00

Lote (22) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:19:20:533	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.000,00
25/06/2021 09:17:58:945	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.354,53
20/06/2021 21:57:09:167	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 64.200,00

Lote (23) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:37:16:210	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.500,00
25/06/2021 09:36:38:015	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 17.150,00
25/06/2021 09:25:04:919	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.800,00

Lote (24) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:37:38:749	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.900,00
25/06/2021 09:36:23:191	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 15.890,00
25/06/2021 09:25:57:034	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.996,00



Lote (25) - DISJUNTORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:49:22:613	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.000,00
25/06/2021 09:48:58:014	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 11.500,00
25/06/2021 09:48:42:115	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.600,00

Lote (26) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:38:37:020	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 5.500,00
25/06/2021 09:37:15:353	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 5.680,00

Lote (27) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/06/2021 14:53:44:499	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 1.376,00
19/06/2021 09:50:34:773	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 2.560,00

Lote (28) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:42:22:731	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 3.000,00
25/06/2021 09:41:33:693	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 3.039,00

Lote (29) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:42:49:656	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 3.495,00
25/06/2021 09:42:10:239	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 3.759,00

Lote (30) - ELETRODUTOS


Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:01:13:416	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 1.599,00
25/06/2021 10:01:27:221	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.499,99

Lote (31) - ELETRODUTOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:55:44:574	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.990,00
25/06/2021 09:55:18:377	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 9.200,00

Lote (32) - ELETRODUTOS, FIOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:56:24:317	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.890,00
25/06/2021 09:55:52:778	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.250,00



Lote (33) - FIO, FITA, INTERRUPTOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:53:19:162	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.400,00
25/06/2021 09:52:57:382	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.500,00
20/06/2021 21:59:10:963	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 118.000,00

Lote (34) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:53:33:400	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.000,00
25/06/2021 09:53:09:060	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.000,00

Lote (35) - LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO DE 40W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 09:53:50:093	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.990,00
25/06/2021 09:53:23:494	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.300,00

Lote (36) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:16:24:269	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.650,00
25/06/2021 10:15:57:159	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.780,56

Lote (37) - LAMPADAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:11:50:550	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.500,00
25/06/2021 10:11:23:083	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 14.000,00
25/06/2021 10:04:30:413	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.000,00


Lote (38) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:13:25:706	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.650,00
25/06/2021 10:12:50:198	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 8.980,00
25/06/2021 10:04:51:595	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.000,00

Lote (39) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:12:21:484	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.000,00
25/06/2021 10:11:51:800	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 9.400,00
25/06/2021 10:06:22:283	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.800,00

Lote (40) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W



Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:14:07:080	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 6.700,00
25/06/2021 10:13:47:956	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 6.700,00
19/06/2021 09:56:38:609	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.334,50

Lote (41) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:13:53:619	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.600,00
25/06/2021 10:13:30:531	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 8.700,00
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 26.092,50

Lote (42) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:28:23:017	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.199,00
25/06/2021 10:28:06:955	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 9.800,00
19/06/2021 09:59:32:959	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 29.050,00

Lote (43) - LUMINÁRIAS, LUVAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:21:22:184	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.999,00
25/06/2021 10:20:51:413	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.000,00

Lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:21:34:378	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 1.499,99
25/06/2021 10:21:08:242	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.000,00

Lote (45) - PASSADOR DE FIO E PROJETO DE LAMPADA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:32:53:073	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.562,00
25/06/2021 10:32:17:902	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 8.999,99

Lote (46) - QUADRO DE COMANDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:28:37:648	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.000,00
25/06/2021 10:27:59:813	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.700,00


Lote (47) - QUADRO DE COMANDO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:22:52:385	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 27.999,00

25/06/2021 10:22:06:718	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.000,00
-------------------------	------------------------------	---------------

Lote (48) - QUADRO AUTOMATICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:35:10:871	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 88.101,00
25/06/2021 10:34:48:200	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 88.999,99



Lote (49) - QUADROS E REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:41:30:975	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.750,00
25/06/2021 10:40:51:274	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.950,00
25/06/2021 10:29:03:324	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 27.000,00

Lote (50) - REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:37:45:438	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.800,00
25/06/2021 10:37:01:552	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 9.890,00
25/06/2021 10:36:16:004	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.890,00

Lote (51) - REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:38:05:009	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.400,00
25/06/2021 10:37:16:196	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 8.500,00
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 25.688,00

Lote (52) - REATORES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:39:23:254	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.999,99
25/06/2021 10:39:10:002	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.226,00
25/06/2021 10:37:45:467	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 25.000,00

Lote (53) - SOQUETES, STARTS E TOMADAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/06/2021 15:02:08:150	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.279,75
19/06/2021 10:05:32:473	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.695,80

Lote (54) - ALAVANCA, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, PÁS, ARAME, ARANDELA E ARCO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:38:17:927	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.400,00
25/06/2021 10:38:04:157	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.800,00



Lote (55) - ARO EM AÇO, BARRAS



Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:50:32:627	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.200,00
25/06/2021 10:50:02:561	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.000,00

Lote (56) - BASE METALICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:50:45:042	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 33.000,00
25/06/2021 10:50:20:985	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 33.300,00

Lote (57) - BRAÇADEIRA, BROCA,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:54:42:569	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.899,00
25/06/2021 10:54:11:751	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.000,00

Lote (58) - BROCHA, CABIDE, CADEADO, CAMARA DE AR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:51:51:483	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.500,00
25/06/2021 10:51:31:085	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.900,00

Lote (59) - CARRO DE MÃO, CHIBANCA, COLHER PEDREIRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:56:06:129	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.400,00
25/06/2021 10:55:37:053	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.454,00

Lote (60) - DOBRADIÇA, ELETRODO, FECHADURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:52:58:850	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.350,00
25/06/2021 10:52:12:179	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.450,00

Lote (61) - FECHADURA, FERRO PARA CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:53:25:359	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.000,00
25/06/2021 10:53:01:153	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.900,00

Lote (62) - FERRO PARA CONSTRUÇÃO, FERROLHO, FOICE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 10:54:03:119	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.500,00
25/06/2021 10:53:31:681	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.000,00

Lote (63) - GRADE, HASTE, JANELA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

25/06/2021 10:58:59:766	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 10:58:31:163	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.590,00

Lote (64) - JANELA, JOELHO, MARRETA, MARTELO, PARAFUSO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:00:47:831	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.499,00
25/06/2021 11:00:17:608	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.500,00



Lote (65) - PARAFUSOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:01:57:182	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.000,00
25/06/2021 11:00:36:971	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.000,00

Lote (66) - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES, PIA DE AÇO INOX

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:02:12:315	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.500,00
25/06/2021 11:00:53:824	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.000,00

Lote (67) - PICARETOS, PORCAS, PREGOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:03:23:346	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00
25/06/2021 11:01:08:160	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.000,00

Lote (68) - PREGOS, REBITES, SERRAS DE AÇO, TARJETA, TELA FINA E MÉDIA, TELA PARA PENEIRA, TESOURAS E TRENAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:03:33:392	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.300,00
25/06/2021 11:01:31:850	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.000,00

Lote (69) - ACIONAMENTO, ADAPTADOR

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:09:27:503	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.800,00
25/06/2021 11:08:13:111	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.000,00

Lote (70) - ADAPTADORES PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:12:51:255	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.800,00
25/06/2021 11:12:23:908	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.000,00

Lote (71) - ASSENTOS, BOIAS P/ CAIXA D'ÁGUA, BOLSA EM BORRACHA PARA LIGAÇÃO TUBO DE DESCIDA A BACIA SANITÁRIA, BUCHAS PLÁSTICAS, BUCHAS DE REDUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

*SD*

*[Handwritten mark]*


25/06/2021 11:20:58:080	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.400,00
25/06/2021 11:20:30:355	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.500,00

Lote (72) - BUCHAS DE REDUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:16:26:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.599,00
25/06/2021 11:15:58:696	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.899,00

Lote (73) - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO VOLUME = 1000LTS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:16:47:624	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 33.000,00
25/06/2021 11:16:19:885	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 33.500,00



Lote (74) - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO VOLUME = 500LTS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:17:17:697	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.000,00
25/06/2021 11:16:40:981	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.000,00

Lote (75) - CAIXAS VARIADAS PARA CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:15:05:498	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 1.700,00
25/06/2021 11:14:07:525	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.000,00

Lote (76) - CANALETA, CAP PVC, CHUVEIRO, COTOVELO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:15:19:246	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.750,00
25/06/2021 11:14:28:386	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.600,00

Lote (77) - COTOVELO, DUCHA, ENGATE, ESPUDE, FITA VEDA ROSCA, JOELHO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:15:38:321	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.999,99
25/06/2021 11:14:54:194	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.200,00

Lote (78) - JOELHOS VARIADOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:31:54:574	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.000,00
25/06/2021 11:31:28:280	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.500,00

Lote (79) - JOELHOS E JUNÇÕES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:29:18:042	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.900,00
25/06/2021 11:28:43:404	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.000,00

*[Handwritten signature]*



Lote (80) - JUNÇÕES E LUVAS DE AÇO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:26:16:638	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.000,00
25/06/2021 11:25:54:060	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.000,00

Lote (81) - LUVAS DE REDUÇÃO E LUVAS DE UNIÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:29:35:513	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.550,00
25/06/2021 11:29:09:172	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.800,00

Lote (82) - LUVAS VARIADAS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:30:07:684	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.750,00
25/06/2021 11:29:47:549	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.800,00

Lote (83) - LUVAS VARIADAS II

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:30:39:391	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.600,00
25/06/2021 11:30:21:196	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.700,00

Lote (84) - LUVAS UNIÃO PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:32:32:746	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 15.000,00
25/06/2021 11:32:04:269	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.500,00

Lote (85) - LUVA UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 75MM (2 1/2")

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:28:01:920	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.500,00
25/06/2021 11:27:31:891	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.000,00

Lote (86) - MANGUEIRA PARA JARDIM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:42:13:789	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.000,00
25/06/2021 11:41:53:490	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.000,00

Lote (87) - NIPLE DUPLO EM AÇO E NIPLE EM PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:42:29:973	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.855,00
25/06/2021 11:42:15:335	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.000,00


Lote (88) - NIPLES EM PVC, RALOS E REGISTROS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

25/06/2021 11:42:45:928	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.000,00
25/06/2021 11:42:40:134	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 22.200,00

Lote (89) - REGISTROS DE GAVETA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:44:19:945	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.000,00
25/06/2021 11:43:39:062	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.700,00



Lote (90) - REGISTRO ESFERA FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" METAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:44:30:117	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.999,99
25/06/2021 11:44:06:525	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.700,00

Lote (91) - REGISTRO ESFERA FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" METAL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:44:53:999	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00
25/06/2021 11:44:28:324	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.700,00

Lote (92) - REGISTROS ESFERA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:45:07:043	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.000,00
25/06/2021 11:44:48:739	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.800,00

Lote (93) - REGISTRO, TAMPÃO, SIFÃO E TÊ

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:45:40:058	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.545,00
25/06/2021 11:45:13:378	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.900,00

Lote (94) - TÊ EM AÇO E PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:45:51:763	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.990,00
25/06/2021 11:45:38:030	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.900,00

Lote (95) - TÊ PVC VARIADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:46:22:914	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.300,00
25/06/2021 11:46:04:525	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.500,00

Lote (96) - TÊ DE REDUÇÃO EM PVC E TORNEIRAS


Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:52:14:343	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 11:51:21:071	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.600,00

Lote (97) - TORNEIRA METALICA E PLASTICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:52:39:999	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00
25/06/2021 11:51:37:510	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.200,00

Lote (98) - TORNEIRA ESFERA E PLASTICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/06/2021 15:16:58:577	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.884,00
19/06/2021 10:34:40:125	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.310,50



Lote (99) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 12:00:52:323	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 37.000,00
25/06/2021 12:00:46:094	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 37.980,00

Lote (100) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 11:55:54:365	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 11.550,00
25/06/2021 11:54:58:111	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.900,00

Lote (101) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:28:13:881	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.955,00
25/06/2021 14:27:52:533	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.000,00

Lote (102) - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM 6M NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:28:32:420	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.200,00
25/06/2021 14:25:02:237	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.700,00

Lote (103) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:30:58:589	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 11.000,00
25/06/2021 14:30:36:119	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.100,00

Lote (104) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:33:24:273	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.900,00
25/06/2021 14:32:41:298	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.950,00

Lote (105) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32MM) NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*


25/06/2021 14:29:20:885	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.000,00
25/06/2021 14:29:05:322	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 37.000,00

Lote (106) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1/2" (20MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:24:46:256	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.500,00
25/06/2021 14:22:42:170	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 8.800,00

Lote (107) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2 1/2" (75MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:27:00:861	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 54.000,00
25/06/2021 14:26:29:543	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 56.000,00



Lote (108) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 2" (60MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:27:33:071	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 29.000,00
25/06/2021 14:26:55:718	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.999,99

Lote (109) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:25:32:639	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 40.000,00
25/06/2021 14:23:56:279	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 44.300,00

Lote (110) - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25MM) NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:27:47:309	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 19.000,00
25/06/2021 14:27:29:521	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.899,99

Lote (111) - TUBOS PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:39:00:149	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 11.455,00
25/06/2021 14:38:46:436	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.750,00

Lote (112) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM NORMALIZADO


Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:33:53:002	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.999,99
25/06/2021 14:33:14:711	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.000,00

Lote (113) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40MM NORMALIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:41:02:337	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.500,00
25/06/2021 14:40:02:928	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.600,00

*AD*

Lote (114) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50MM NORMATIZADO



Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:40:45:867	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.300,00
25/06/2021 14:40:22:381	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.400,00

Lote (115) - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 60MM (2") NORMATIZADO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:41:16:768	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.000,00
25/06/2021 14:40:45:423	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 37.000,00

Lote (116) - TUBO PVC E UNIÃO PVC

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:46:03:044	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 14:45:32:009	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.500,00

Lote (117) - UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2 1/2" (75MM)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:43:51:023	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.999,99
25/06/2021 14:43:19:072	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.200,00

Lote (118) - UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=2" (60MM)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:42:01:753	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 8.700,00
25/06/2021 14:41:47:770	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 8.900,00

Lote (119) - UNIÃO PVC BRANCO ROSC. D=3" (85MM)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:45:10:967	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.449,00
25/06/2021 14:44:50:081	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.450,00

Lote (120) - UNIÃO EM PVC E VÁLVULA DE RETENÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/06/2021 15:23:21:621	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.659,50
19/06/2021 10:44:55:673	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 30.775,00

Lote (121) - VÁLVULAS DE RETENÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:54:00:828	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00
25/06/2021 14:53:36:945	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 13.300,00

Lote (122) - BACIA DE LOUÇA


Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



25/06/2021 14:49:03:592	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.000,00
25/06/2021 14:48:02:761	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.000,00

Lote (123) - BACIA SANITÁRIA, BANCADA E CUBA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:50:06:041	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 14:48:21:561	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.000,00



Lote (124) - CUBA, LAVATÓRIO E MICTÓRIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:49:31:215	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.000,00
25/06/2021 14:48:42:510	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 20.800,00

Lote (125) - PIA AÇO INOX E PIA COZINHA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 14:52:33:964	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.999,99
25/06/2021 14:51:58:646	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 8.000,00

Lote (126) - PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00X0,50M

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:05:54:437	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.700,00
25/06/2021 15:05:25:841	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.800,00

Lote (127) - BARROTE DE MADEIRA, CABO PARA PÁ E ENXADA, CABO PARA PICARETE E CAIBRO DE MADEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:02:23:964	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.900,00
25/06/2021 15:01:59:964	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 8.000,00

Lote (128) - COMPENSADO 10MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:02:50:856	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.999,99
25/06/2021 15:02:28:393	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.900,00

Lote (129) - COMPENSADO 12MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:03:07:011	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.999,99
25/06/2021 15:02:46:480	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.600,00

Lote (130) - COMPENSADO 8MM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:06:23:423	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 15:06:00:154	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.500,00



Lote (131) - FORRAMENTO DE MADEIRA COM REBAIXO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:03:58:633	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.999,99
25/06/2021 15:03:35:031	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.990,00

Lote (132) - FORRAMENTO DE MADEIRA LISO COM BATEDOR PARA PORTA COMUM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
20/06/2021 15:28:38:284	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.872,00
19/06/2021 10:53:39:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.040,00

Lote (133) - LINHA DE MADEIRA TIPO MAÇARANDUBA 7 X 14"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:04:14:608	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 15:03:58:276	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 16.300,00

Lote (134) - MADEIRITES

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:04:35:942	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 17.855,00
25/06/2021 15:04:17:126	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 18.900,00

Lote (135) - PORTÃO DE FERRO EM CHAPA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:07:06:453	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 23.000,00
25/06/2021 15:06:46:481	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 24.050,00

Lote (136) - PORTA TIPO FICHA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:13:46:714	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 20.000,00
25/06/2021 15:13:09:983	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 21.700,00

Lote (137) - PORTA TIPO PARANÁ

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:14:06:697	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 22.000,00
25/06/2021 15:13:27:493	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.500,00

Lote (138) - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:14:24:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 12.000,00
25/06/2021 15:13:49:072	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 12.800,00

Lote (139) - PORTA TIPO VENEZIANA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

25/06/2021 15:17:39:369	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 21.000,00
25/06/2021 15:16:52:625	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 23.000,00

Lote (140) - RIPA DE MADEIRA MAÇARANDUBA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:17:50:318	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 2.900,00
25/06/2021 15:17:12:371	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 3.030,00

Lote (141) - CAL VIRGEM

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:15:15:903	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 4.500,00
25/06/2021 15:14:59:507	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 4.999,99

Lote (142) - BRITA 1/2"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:20:11:459	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.000,00
25/06/2021 15:19:26:214	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.500,00

Lote (143) - BRITA 3/4"

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:20:23:417	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.000,00
25/06/2021 15:19:46:761	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.500,00

Lote (144) - BRITA ZERO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:19:04:032	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.000,00
25/06/2021 15:18:26:702	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.500,00

Lote (145) - CIMENTO E ARGAMASSA


Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:19:20:827	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.500,00
25/06/2021 15:18:41:402	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 7.900,00

Lote (146) - CIMENTO PORTLAND

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:34:38:124	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 28.000,00
25/06/2021 15:34:22:247	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 29.000,00

Lote (147) - LAPIS CARPINTEIRO, FRIO ASFALTO, PORTA PVC E TELHA ACRILICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:27:43:894	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 18.000,00
25/06/2021 15:27:02:922	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 19.000,00



Lote (148) - BANDEJA EM PLASTICO, FITA CREPE PINTURA, FUNDO BRANCO PARA MADEIRA E FUNDO OXIDO FERRO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:27:54:287	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 13.000,00
25/06/2021 15:27:24:695	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 14.000,00

Lote (149) - LIXAS, MASSA CORRIDA, PINCEIS VARIADOS E SOLVENTE

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:28:05:138	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 15:27:43:435	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.000,00

Lote (150) - SUPERCAL PÓ 5KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:28:59:726	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 10.000,00
25/06/2021 15:28:21:354	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 11.000,00
20/06/2021 22:10:41:942	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 86.750,00

Lote (151) - TINTA EM PÓ 2KG

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:29:21:142	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.500,00
25/06/2021 15:28:39:336	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.000,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 55.000,00

Lote (152) - TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6ML


Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:32:55:633	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 14.900,00
25/06/2021 15:32:15:262	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 15.000,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 30.600,00

Lote (153) - TINTA LÁTEX 3,6ML INTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:33:06:201	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 7.000,00
25/06/2021 15:32:35:966	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 7.600,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 45.450,00

Lote (154) - TINTA TEXTURA ACRÍLICA 18L

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:38:51:005	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 26.000,00
25/06/2021 15:38:32:073	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 27.000,00




20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 114.450,00
-------------------------	--	----------------

Lote (155) - TINTA PISO GL 3,6ML

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:34:09:700	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 16.000,00
25/06/2021 15:33:32:989	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 17.000,00
20/06/2021 22:14:03:486	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 114.450,00

Lote (156) - TINTA LÁTEX 3,6ML EXTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:34:22:068	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 9.000,00
25/06/2021 15:34:02:391	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 10.000,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 32.250,00



Lote (157) - TINTA LÁTEX 18LT INTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:36:25:337	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 27.000,00
25/06/2021 15:35:51:600	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 28.000,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 69.650,00

Lote (158) - TINTA LÁTEX 18LT EXTERNA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:36:45:974	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 35.000,00
25/06/2021 15:36:15:574	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 38.000,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 66.150,00

Lote (159) - TINTA PARA PISO E TINTA PARA CONCRETO/ARGAMASSA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:37:22:606	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 36.000,00
25/06/2021 15:36:33:828	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 38.000,00
20/06/2021 22:16:53:277	IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L	R\$ 89.250,00

Lote (160) - CERAMICA ESMALTADA E REJUNTE PARA REVESTIMENTO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
25/06/2021 15:39:10:477	JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME	R\$ 30.000,00
25/06/2021 15:38:48:120	E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES	R\$ 31.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o



menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objetivo bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/06/2021, às 15:19:23 horas, no lote (1) - TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:15:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:15:38 horas, no lote (1) - TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:25:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:25:53 horas, no lote (1) - TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 20/07/2021, às 09:25:53 horas, no lote (1) - TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 5.891,00.

No dia 21/06/2021, às 15:21:48 horas, no lote (2) - TIJOLO CERÂMICO OITO FUROS (TF - 8) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:15:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:15:50 horas, no lote (2) - TIJOLO CERÂMICO OITO FUROS (TF - 8) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:27:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:27:01 horas, no lote (2) - TIJOLO CERÂMICO OITO FUROS (TF - 8) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 20/07/2021, às 09:27:01 horas, no lote (2) - TIJOLO CERÂMICO OITO FUROS (TF - 8) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 6.987,00.



No dia 21/06/2021, às 15:13:17 horas, no lote (3) - COLAS E ADESIVOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:16:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:16:00 horas, no lote (3) - COLAS E ADESIVOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:27:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:27:14 horas, no lote (3) - COLAS E ADESIVOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 20/07/2021, às 09:27:14 horas, no lote (3) - COLAS E ADESIVOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 5.999,50.

No dia 21/06/2021, às 15:12:38 horas, no lote (4) - CONTADOR, CAPACITOR, CABO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:16:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:16:11 horas, no lote (4) - CONTADOR, CAPACITOR, CABO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:27:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:27:52 horas, no lote (4) - CONTADOR, CAPACITOR, CABO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação.

No dia 20/07/2021, às 09:27:52 horas, no lote (4) - CONTADOR, CAPACITOR, CABO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES com o valor R\$ 20.192,80.

No dia 21/06/2021, às 15:12:50 horas, no lote (5) - CABO ISOLADO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:16:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:16:23 horas, no lote (5) - CABO ISOLADO - a situação do lote



foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:49:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:49:13 horas, no lote (5) - CABO ISOLADO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 09:49:13 horas, no lote (5) - CABO ISOLADO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES com o valor R\$ 15.740,00.

No dia 21/06/2021, às 15:16:12 horas, no lote (6) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:16:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:16:37 horas, no lote (6) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:52:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:52:34 horas, no lote (6) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 09:52:34 horas, no lote (6) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 13.000,00.

No dia 21/06/2021, às 15:12:59 horas, no lote (7) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:16:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:16:49 horas, no lote (7) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:53:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:53:22 horas, no lote (7) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 09:53:22 horas, no lote (7) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS



ELETRICOS EM GERAL L com o valor R\$ 11.492,00.



No dia 21/06/2021, às 15:13:10 horas, no lote (8) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:17:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:17:07 horas, no lote (8) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:13:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:13:01 horas, no lote (8) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:13:01 horas, no lote (8) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL L com o valor R\$ 12.895,20.

No dia 21/06/2021, às 15:17:58 horas, no lote (9) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:18:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:18:22 horas, no lote (9) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:54:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:54:26 horas, no lote (9) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 09:54:26 horas, no lote (9) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 11.993,80.

No dia 21/06/2021, às 15:14:29 horas, no lote (10) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:18:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:18:33 horas, no lote (10) - CABOS - a situação do lote foi



alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 09:55:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 09:55:56 horas, no lote (10) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 09:55:56 horas, no lote (10) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 13.997,70.

No dia 21/06/2021, às 15:34:02 horas, no lote (11) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:18:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:18:56 horas, no lote (11) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:14:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:14:56 horas, no lote (11) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:14:56 horas, no lote (11) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 40.986,00.

No dia 21/06/2021, às 15:32:01 horas, no lote (12) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:19:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:19:06 horas, no lote (12) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:15:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:15:19 horas, no lote (12) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:15:19 horas, no lote (12) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES



VASCONCELOS ME com o valor R\$ 34.988,80.

No dia 21/06/2021, às 15:28:11 horas, no lote (13) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:19:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:19:16 horas, no lote (13) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:15:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:15:40 horas, no lote (13) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:15:40 horas, no lote (13) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 24.991,20.

No dia 21/06/2021, às 15:34:12 horas, no lote (14) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:19:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:19:26 horas, no lote (14) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:15:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:15:54 horas, no lote (14) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:15:54 horas, no lote (14) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 34.988,80.

No dia 21/06/2021, às 15:36:36 horas, no lote (15) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:20:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:20:45 horas, no lote (15) - CABOS - a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:16:10 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/07/2021, às 10:16:10 horas, no lote (15) - CABOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:16:10 horas, no lote (15) - CABOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 34.998,80.

No dia 21/06/2021, às 15:42:38 horas, no lote (16) - CAPACITORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:51:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:51:49 horas, no lote (16) - CAPACITORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:16:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:16:22 horas, no lote (16) - CAPACITORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:16:22 horas, no lote (16) - CAPACITORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 3.799,25.

No dia 21/06/2021, às 15:45:24 horas, no lote (17) - CAPACITORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:21:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:21:26 horas, no lote (17) - CAPACITORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:16:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:16:36 horas, no lote (17) - CAPACITORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:16:36 horas, no lote (17) - CAPACITORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA



PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 15.999,02.

No dia 21/06/2021, às 15:44:40 horas, no lote (18) - CÉLULAS FOTOELETRICAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:21:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:21:35 horas, no lote (18) - CÉLULAS FOTOELETRICAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:16:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:16:48 horas, no lote (18) - CÉLULAS FOTOELETRICAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:16:48 horas, no lote (18) - CÉLULAS FOTOELETRICAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 19.996,81.

No dia 21/06/2021, às 15:45:31 horas, no lote (19) - DISJUNTOR, CURVA, CONECTOR, CLEATS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 30/06/2021, às 14:21:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:21:42 horas, no lote (19) - DISJUNTOR, CURVA, CONECTOR, CLEATS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:18:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:18:49 horas, no lote (19) - DISJUNTOR, CURVA, CONECTOR, CLEATS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:18:49 horas, no lote (19) - DISJUNTOR, CURVA, CONECTOR, CLEATS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 15.792,49.

No dia 25/06/2021, às 09:42:14 horas, no lote (20) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:21:50 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:21:50 horas, no lote (20) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:17:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:17:10 horas, no lote (20) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:17:10 horas, no lote (20) - DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 5.899,40.

No dia 25/06/2021, às 09:42:21 horas, no lote (21) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:22:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:22:13 horas, no lote (21) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:21:48 horas, no lote (21) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:21:48 horas, no lote (21) - DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 17.876,68.

No dia 25/06/2021, às 09:42:27 horas, no lote (22) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:22:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:22:22 horas, no lote (22) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:22:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:22:04 horas, no lote (22) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.



No dia 20/07/2021, às 10:22:04 horas, no lote (22) - DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 13.994,80.

No dia 25/06/2021, às 09:42:33 horas, no lote (23) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:22:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:22:31 horas, no lote (23) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:22:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:22:24 horas, no lote (23) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:22:24 horas, no lote (23) - DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 16.471,45.

No dia 25/06/2021, às 09:42:38 horas, no lote (24) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:22:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:22:39 horas, no lote (24) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:22:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:22:56 horas, no lote (24) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:22:56 horas, no lote (24) - DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 14.887,65.

No dia 25/06/2021, às 09:52:56 horas, no lote (25) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:22:47 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:22:47 horas, no lote (25) - DISJUNTORES - a situação foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:23:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:23:18 horas, no lote (25) - DISJUNTORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:23:18 horas, no lote (25) - DISJUNTORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 9.999,37.

No dia 25/06/2021, às 09:48:47 horas, no lote (26) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:22:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:22:54 horas, no lote (26) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:23:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:23:30 horas, no lote (26) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:23:30 horas, no lote (26) - ELETRODUTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 5.492,50.

No dia 25/06/2021, às 09:48:53 horas, no lote (27) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:23:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:23:03 horas, no lote (27) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:23:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:23:45 horas, no lote (27) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.





No dia 20/07/2021, às 10:23:45 horas, no lote (27) - ELETRODUTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 1.376,00.

No dia 25/06/2021, às 09:48:59 horas, no lote (28) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:23:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:23:11 horas, no lote (28) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:23:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:23:57 horas, no lote (28) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:23:57 horas, no lote (28) - ELETRODUTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 3.000,00.


No dia 25/06/2021, às 09:49:05 horas, no lote (29) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:23:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:23:19 horas, no lote (29) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:24:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:24:08 horas, no lote (29) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:24:08 horas, no lote (29) - ELETRODUTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 2.894,00.

No dia 25/06/2021, às 10:06:51 horas, no lote (30) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 12:25:18 horas, a situação do



lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 12:25:18 horas, no lote (30) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME. No dia 30/06/2021, às 14:23:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:23:27 horas, no lote (30) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:24:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:24:19 horas, no lote (30) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:24:19 horas, no lote (30) - ELETRODUTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES com o valor R\$ 17.498,70.

No dia 25/06/2021, às 10:01:02 horas, no lote (31) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:23:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:23:52 horas, no lote (31) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:39:07 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/07/2021, às 10:39:07 horas, no lote (31) - ELETRODUTOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:39:07 horas, no lote (31) - ELETRODUTOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 8.989,09.

No dia 25/06/2021, às 10:01:07 horas, no lote (32) - ELETRODUTOS, FIOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:01 horas, no lote (32) - ELETRODUTOS, FIOS - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:39:41 horas, a situação do lote foi finalizada



No dia 20/07/2021, às 10:39:41 horas, no lote (32) - ELETRODUTOS, FIOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:39:41 horas, no lote (32) - ELETRODUTOS, FIOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 15.882,45.

No dia 25/06/2021, às 10:01:13 horas, no lote (33) - FIO, FITA, INTERRUPTOR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:09 horas, no lote (33) - FIO, FITA, INTERRUPTOR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:39:55 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 20/07/2021, às 10:39:55 horas, no lote (33) - FIO, FITA, INTERRUPTOR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:39:55 horas, no lote (33) - FIO, FITA, INTERRUPTOR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 19.399,25.

No dia 25/06/2021, às 10:01:18 horas, no lote (34) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:18 horas, no lote (34) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:40:19 horas, no lote (34) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da



alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:40:19 horas, no lote (34) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 17.000,00.

No dia 25/06/2021, às 10:01:22 horas, no lote (35) - LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO DE 40W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:25 horas, no lote (35) - LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO DE 40W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:40:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:40:34 horas, no lote (35) - LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO DE 40W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:40:34 horas, no lote (35) - LÂMPADA FLUORESCENTE EM TUBO DE 40W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 16.989,00.

No dia 25/06/2021, às 10:20:21 horas, no lote (36) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:37 horas, no lote (36) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:40:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:40:52 horas, no lote (36) - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:40:52 horas, no lote (36) - LÂMPADA FLUORESCENTE



COMPACTA 45W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 10.648,86

No dia 25/06/2021, às 10:16:02 horas, no lote (37) - LAMPADAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:46 horas, no lote (37) - LAMPADAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:41:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:41:07 horas, no lote (37) - LAMPADAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:41:07 horas, no lote (37) - LAMPADAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 13.486,50.

No dia 25/06/2021, às 10:16:09 horas, no lote (38) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:24:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:24:54 horas, no lote (38) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:41:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:41:20 horas, no lote (38) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:41:20 horas, no lote (38) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 8.648,58.

No dia 25/06/2021, às 10:16:19 horas, no lote (39) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às



14:25:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:25:05 horas, no lote (39) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:41:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:41:59 horas, no lote (39) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:41:59 horas, no lote (39) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 8.998,50.

No dia 25/06/2021, às 10:17:02 horas, no lote (40) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:25:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:25:13 horas, no lote (40) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:42:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:42:14 horas, no lote (40) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:42:14 horas, no lote (40) - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 6.349,00.

No dia 25/06/2021, às 10:17:17 horas, no lote (41) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:25:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:25:36 horas, no lote (41) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o



seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:50:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:50:46 horas, no lote (41) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:50:46 horas, no lote (41) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 8.592,50.

No dia 25/06/2021, às 10:31:09 horas, no lote (42) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:25:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:25:43 horas, no lote (42) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:50:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:50:57 horas, no lote (42) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:50:57 horas, no lote (42) - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 9.187,50.

No dia 25/06/2021, às 10:27:20 horas, no lote (43) - LUMINÁRIAS, LUVAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:25:50 horas, no lote (43) - LUMINÁRIAS, LUVAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:51:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:51:13 horas, no lote (43) - LUMINÁRIAS, LUVAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA



## CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:51:13 horas, no lote (43) - LUMINÁRIAS, LUVAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 17.874,20.

No dia 25/06/2021, às 10:27:26 horas, no lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 12:25:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 12:25:48 horas, no lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - BRENO MOTA DE SOUSA - desclassificou o fornecedor: JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME. No dia 30/06/2021, às 14:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:26:02 horas, no lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:51:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:51:27 horas, no lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:51:27 horas, no lote (44) - LUVAS PARA ELETRODUTO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa E GOMES FERREIRA CONSTRUCOES com o valor R\$ 14.999,50.

No dia 25/06/2021, às 10:36:55 horas, no lote (45) - PASSADOR DE FIO E PROJETOR DE LAMPADA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:26:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:26:11 horas, no lote (45) - PASSADOR DE FIO E PROJETOR DE LAMPADA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:51:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:51:48 horas, no lote (45) - PASSADOR DE FIO E PROJETOR



DE LAMPADA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.



No dia 20/07/2021, às 10:51:48 horas, no lote (45) - PASSADOR DE FIO E PROJETOR DE LAMPADA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 8.545,00.

No dia 25/06/2021, às 10:33:22 horas, no lote (46) - QUADRO DE COMANDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:26:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:26:20 horas, no lote (46) - QUADRO DE COMANDO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:52:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:52:05 horas, no lote (46) - QUADRO DE COMANDO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.


No dia 20/07/2021, às 10:52:05 horas, no lote (46) - QUADRO DE COMANDO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 23.000,00.

No dia 25/06/2021, às 10:28:04 horas, no lote (47) - QUADRO DE COMANDO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:26:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:26:32 horas, no lote (47) - QUADRO DE COMANDO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:52:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:52:17 horas, no lote (47) - QUADRO DE COMANDO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:52:17 horas, no lote (47) - QUADRO DE COMANDO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 27.999,00.



No dia 25/06/2021, às 10:39:03 horas, no lote (48) - QUADRO AUTOMÁTICO a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte. Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:26:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:26:43 horas, no lote (48) - QUADRO AUTOMÁTICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:53:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:53:21 horas, no lote (48) - QUADRO AUTOMÁTICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:53:21 horas, no lote (48) - QUADRO AUTOMÁTICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 88.080,00.

No dia 25/06/2021, às 10:44:39 horas, no lote (49) - QUADROS E REATORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:27:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:27:02 horas, no lote (49) - QUADROS E REATORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:53:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:53:35 horas, no lote (49) - QUADROS E REATORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:53:35 horas, no lote (49) - QUADROS E REATORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARÀ PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 18.772,00.

No dia 25/06/2021, às 10:42:37 horas, no lote (50) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:28:00 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 30/06/2021, às 14:28:00 horas, no lote (50) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:53:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:53:49 horas, no lote (50) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:53:49 horas, no lote (50) - REATORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 9.766,00.

No dia 25/06/2021, às 10:42:44 horas, no lote (51) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:28:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:28:42 horas, no lote (51) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:57:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:57:51 horas, no lote (51) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:57:51 horas, no lote (51) - REATORES - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 8.399,90.

No dia 25/06/2021, às 10:42:49 horas, no lote (52) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:28:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:28:51 horas, no lote (52) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:58:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:58:11 horas, no lote (52) - REATORES - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:58:11 horas, no lote (52) - REATORES - pelo critério de menor

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 19.970,00.



No dia 25/06/2021, às 10:42:53 horas, no lote (53) - SOQUETES, STARTS E TOMADAS a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:29:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:28:59 horas, no lote (53) - SOQUETES, STARTS E TOMADAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:58:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:58:27 horas, no lote (53) - SOQUETES, STARTS E TOMADAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.


No dia 20/07/2021, às 10:58:27 horas, no lote (53) - SOQUETES, STARTS E TOMADAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 7.279,75.

No dia 25/06/2021, às 10:42:57 horas, no lote (54) - ALAVANCA, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, PÁS, ARAME, ARANDELA E ARCO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:29:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:29:08 horas, no lote (54) - ALAVANCA, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, PÁS, ARAME, ARANDELA E ARCO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:59:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:59:06 horas, no lote (54) - ALAVANCA, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, PÁS, ARAME, ARANDELA E ARCO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:59:06 horas, no lote (54) - ALAVANCA, ALICATE, ANEL DE VEDAÇÃO, PÁS, ARAME, ARANDELA E ARCO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 15.391,35.



No dia 25/06/2021, às 10:53:34 horas, no lote (55) - ARO EM AÇO, BARRAS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:29:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:29:19 horas, no lote (55) - ARO EM AÇO, BARRAS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:59:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:59:19 horas, no lote (55) - ARO EM AÇO, BARRAS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:59:19 horas, no lote (55) - ARO EM AÇO, BARRAS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 13.182,00.

No dia 25/06/2021, às 10:55:28 horas, no lote (56) - BASE METALICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:29:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:29:28 horas, no lote (56) - BASE METALICA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 10:59:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:59:34 horas, no lote (56) - BASE METALICA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:59:34 horas, no lote (56) - BASE METALICA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 32.999,88.

No dia 25/06/2021, às 10:58:21 horas, no lote (57) - BRAÇADEIRA, BROCA, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 30/06/2021, às 14:29:36 horas, no lote (57) - BRAÇADEIRA, BROCA, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO. No dia 20/07/2021, às 10:59:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 10:59:47 horas, no lote (57) - BRAÇADEIRA, BROCA, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 10:59:47 horas, no lote (57) - BRAÇADEIRA, BROCA, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 17.850,50.

No dia 25/06/2021, às 10:55:34 horas, no lote (58) - BROCHA, CABIDE, CADEADO, CAMARA DE AR - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:29:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:29:49 horas, no lote (58) - BROCHA, CABIDE, CADEADO, CAMARA DE AR - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 11:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 11:00:07 horas, no lote (58) - BROCHA, CABIDE, CADEADO, CAMARA DE AR - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 11:00:07 horas, no lote (58) - BROCHA, CABIDE, CADEADO, CAMARA DE AR - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 15.496,90.

No dia 25/06/2021, às 10:59:41 horas, no lote (59) - CARRO DE MÃO, CHIBANCA, COLHER PEDREIRO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:30:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:30:00 horas, no lote (59) - CARRO DE MÃO, CHIBANCA, COLHER PEDREIRO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 11:00:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 20/07/2021, às 11:00:21 horas, no lote (59) - CARRO DE MÃO, COLHER PEDREIRO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 11:00:21 horas, no lote (59) - CARRO DE MÃO, CHIBANCA, COLHER PEDREIRO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 16.392,00.

No dia 25/06/2021, às 10:57:50 horas, no lote (60) - DOBRADIÇA, ELETRODO, FECHADURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:30:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:30:08 horas, no lote (60) - DOBRADIÇA, ELETRODO, FECHADURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 11:00:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 11:00:38 horas, no lote (60) - DOBRADIÇA, ELETRODO, FECHADURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.

No dia 20/07/2021, às 11:00:38 horas, no lote (60) - DOBRADIÇA, ELETRODO, FECHADURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JOAO UBIRAJARA PONTES VASCONCELOS ME com o valor R\$ 17.334,30.

No dia 25/06/2021, às 10:57:55 horas, no lote (61) - FECHADURA, FERRO PARA CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-05. No dia 30/06/2021, às 14:30:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/06/2021, às 14:30:35 horas, no lote (61) - FECHADURA, FERRO PARA CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Para contratação. No dia 20/07/2021, às 11:11:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2021, às 11:11:26 horas, no lote (61) - FECHADURA, FERRO PARA CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: PARA CONTRATAÇÃO.