C‘ y CONSTRUTORA NOVA TERRA

- Um novo conceito em construgoes

CARTA PROPOSTA
A
Prefeitura Municipal de Massapé, CE
Comissdo Permanente de Licitacdo

Massapé - CE, 30 de setembro de 2021.

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 2080901/2021
DATA DA LICITACAO: 01/10/2021 AS 09h00mim
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Prezados (as) Senhores (as), e e A

e
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Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PRECOS N° 2080901/2021,
cujo objeto € Contratacdo de Empresa Especializada na Execugdo de Obras de Picarramento da Estrada Vicinal
que Liga a CE-362, na Cacimbinha, Cacimba Velha e CE-362, no Cruzamento para o Tangente, municipio de
Massapé-CE, Convenio N2 014/2021, da Superintendéncia de Obras Publicas do Governo do Estado do Ceara,
conforme projeto(s) em anexo, parte integrante deste processo, pelo preco Global de R$ 776.350,93
(Setecentos e Setenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Noventa e Trés Centavos), com prazo de
execugao de acordo com o cronograma fisico financeiro.

LOTE ESPECIFICACAO VALOR

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
OBRAS DE PICARRAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE-362,
NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-362, NO CRUZAMENTO PARA
O TANGENTE, MUNICIPIO DE MASSAPE-CE, CONVENIOQ N2 014/2021,
DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO GOVERNO DO
ESTADQ DO CEARA.

RS 776.350,93

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr. Francisco Fausto dos Santos,
portador da Carteira de Identidade n°® 862813 - SSP-CE e CPF n2 061.653.893-68, como representante legal
desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
abertura da licitagdo.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execugdo dos servicos objeto deste
Edital e que serfio executados conforme exigéncia editalicia e contratual e que seréo iniciados dentro do prazo
de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico.

Atenciosamente,

fww&uimjo{vfth e M Wiodtiw

CNT - Construtora Nova Terra Eireli CNT - Construtora Nova Terra Eireli
CNPJ: 12.314.392/0001-42 CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos ‘ Jodo Batista Moreira
Titular Resp. Técnico
CPF: 061.653.893-68 Engenheiro Civil

CREA/CE: 9227D

CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42

1 Rua Prefeito Bete Lira, 115 - Centro - Massapé-CE
I Fones: (88) 9.9916.5208 - (88) 3643.3007
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE DATA : 01/10/2021 BDI: 25,97%
OBRAS DE PICARRAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CGE- | ronTE VERSAO HORA HEF.
362, NA CACIMBINHA, CACIMBA VELHA E CE-352, NO 3
D . & CRUZAMENTO PARA O TANGENTE, MUNICIPIO DE MASSAPE-CE, | SEINFRA 027.1 COM DESONERACAD 8385%  4778% 052021
PRI CONVENIO N° 014/2021, DA SUPERINTENDENCIA DE OBRAS COMBOSIGOES PROFRIAS 0.00% 0,00%
CONSTRUTOR A PUBLICAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
s iAYVA TE PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE
un ,{wmm,;.; e Construgies | MODALIDADE: | TOMADA DE PREGOS N° 2080901/2021
EXECUCAO nos‘ 120 (CENTO E VINTE) DIAS
SERVICOS:
1.1. COMP_ADM - ADMINISTRAGCAO DA OBRA (H/MES)

MAO DE OERA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
18535 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA SEINFRA MES 0,00513885 2.B06,46 14,42
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS SEINFRA MES 0,01892498 5.868,92 116,94
18584 ENGENHEIRQ JUNIOR SEINFRA MES 0,00400270 14.514,46 58,10
18592 TOPOGRAFO SEINFRA MES 0,00505435 5.347 89 27,03

TOTAL MAQ DE OBRA: 216,49
o B iy

o i 7 VALOR: 216,49

'r‘-’ a‘.‘ vy
{i’r 4 9 6 5‘ O VALOR SEM ENCARGOS: 125,72
..,r“" FLS commmemimnms VALOR ENCARGOS (47.76%): 80,77

\) &
"‘%41 F VALOR COM ENCARGOS: 216,49

% s eI _‘\‘
:'?"-L SBRRICA - 2 VALOR BDI {25.87%): 56,22
™ N VALOR COM BDI: 272,71
QUANTIDADE: 100,00
2.1. C4541 - PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAQ DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,5500 46,6500

TOTAL MAO DE OBRA: 171,2700

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10871 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 1 1/2" SEINFRA UN 0,17000000 24,2800 4,1276
18395 LONA G/ APLICAGAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ SEINFRA M2 1,00600000 86,6500 86,6500

LOGOMARCAS E DESCRIGAO DA OBRA
11845 TE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2' SEINFRA UN 0,17000000 31,2800 5,3176
12170 TUBO AGO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2) SEINFRA M 1,50000000 48,7600 73,1400
TOTAL MATERIAL: 169,2352

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

C0830 CONGCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,01250000 522,7600 65,5345
TOTAL SERVIGO: 6,5345
VALOR: 347,04
VALOR SEM ENCARGOS: 230,46
VALOR ENCARGOS (83.85%): 107,58
VALOR COM ENCARGOS: 347,04
VALOR BDI (25.97%): 90,13
VALOR COM BDI: 43717
QUANTIDADE: 12,00
2.2. C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA (M2)
T
EQUIFAMENTO FONTE { UNID l COEFICIENTE ' PRECO UNITARIO TOTAL
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